

QUESITO 10 aprile 2026

facciamo seguito al precedente quesito (prot. PI090581-26 del 26/03/2026) e alla relativa risposta (prot. PI096001-26 del 31/03/2026).

Come già rappresentato, la disponibilità di mezzi conformi al capitolato è oggettivamente condizionata ai tempi di produzione e consegna da parte delle case costruttrici, attualmente stimati in circa 5-6 mesi dalla conferma d'ordine, che può intervenire solo successivamente all'aggiudicazione.

Alla luce di tali circostanze fattuali — non dipendenti dalla volontà degli operatori economici — e considerato che:

- alla data di avvio del servizio (15/09/2026) non risulta realisticamente possibile disporre dei mezzi richiesti;
- neppure l'attuale gestore, pur operando con mezzi in disponibilità dell'Amministrazione, sarebbe in grado di soddisfare integralmente i requisiti richiesti entro tale termine;

si chiede di chiarire se la Stazione Appaltante intenda prevedere espressamente, in fase di avvio del servizio, un periodo transitorio che consenta all'aggiudicatario di completare l'approvvigionamento dei mezzi entro un termine tecnicamente congruo (stimabile in almeno 5-6 mesi dalla stipula del contratto), garantendo nel contempo la continuità del servizio.

In particolare, si chiede se, in tale fase iniziale, sia consentito l'utilizzo di mezzi comunque idonei allo svolgimento del servizio, ancorché non integralmente conformi ai requisiti temporali di immatricolazione previsti dal capitolato, ferma restando la successiva piena conformità.

Si richiede il presente chiarimento sull'avvio del servizio - non costituente modificazione del bando gara - al fine di consentire a tutti i concorrenti una formulazione dell'offerta che sia concretamente eseguibile e coerente con le condizioni reali del mercato.

Cordiali saluti.

RISPOSTA

Si rinvia a quanto indicato nel bando di gara nel punto 6.4 "Requisito di esecuzione"