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COMUNE DI SASSARI
Settore Infrastrutture della Mobilita e Traffico

ACCORDO QUADRO

LAVOR] DA ESEGUIRE IN PRONTA REPERIBILITA E OPERE DI MODESTA ENTITA NON
PROGRAMMATE PER IL MANTENIMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE STRADALE
COMUNALE E DELLE SUE PERTINENZE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SICUREZZA
DELL'UTENZA DEBOLE, DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO NEL BIENNIO 2025-2026

RELAZIONE TECNICA - ECONOMICA

IMPORTO LAVORI

€ 450.000,00

Oneri per la sicurezza inclusi nell'importo dei lavori a misura € 2.700,00
Costi della sicurezza a misura per l'attuazione del PSC € 13.500,00
Sommano Oneri e costi della sicurezza € 16.200,00

Costo della manodopera

€ 134.190,00

Sommano tot. Lavori + sicurezza

€ 463.500,00

importo lavori a misura soggetti a ribasso

€ 447.300,00

Importo oneri e costi della sicurezza € 16.200,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

IVA 22% SUI LAVORI E SICUREZZA € 101.970,00
contributo ANAC € 250,00
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) € 7.416,00
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (20% del 2%) € 1.854,00

Totale Somme a disposizione dell’/Amministrazione

€111.490,00

TOTALE

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO

€574.990,00

1l progettista/il RUP

geom. Marcello Tola
MARCELLO TOLA
15.05.2025
16:36:21
GMT+02:00

Il Dirigente
ing. Fabio Spurio

Aggiornamento maggio 2025

Comune di Sassari - Settore Infrastrutture della Mobilita e Traffico
Viale Mameli 68 cap 07100, Sassari - tel 079 279286 fax 079 298563 -
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COMUNE DI SASSARI
Settore Infrastrutture della Mobilita e Traffico
Area Infrastrutture

PROGETTO DI ACCORDO QUADRO

Lavori da eseguire in pronta reperibilita e opere di modesta entita non programmate per il
mantenimento dell’efficienza della rete stradale Comunale, con particolare riguardo alla sicurezza
dell’'utenza debole, da attuare mediante accordo quadro nel biennio 2025-2026 sul territorio comunale
di Sassari.

RELAZIONE TECNICO - ECONOMICA

1.0 - PREMESSA

L' Amministrazione Comunale di Sassari ha la necessita di individuare un operatore economico con cui
concludere un accordo quadro e al quale affidare, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del D.lgs. 36/2023,
gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture non programmate e a
quanto necessario per la messa in sicurezza e il mantenimento dell’efficienza della rete stradale
Comunale per il biennio 2025-2026 con la possibilita di ripetizione per ulteriori due annualita.

L'appalto consiste nell'affidamento di lavori da eseguire in pronta reperibilita e opere di modesta entita
necessari per il ripristino e il mantenimento dell’efficienza della rete stradale Comunale, riguardanti:
strade, marciapiedi, manufatti, opere d’arte, opere idrauliche, segnaletica, barriere e sistemi di
protezione passiva, cunette stradali eccetera. Le lavorazioni riguardano prevalentemente interventi volti
a incrementare la sicurezza per l'utenza debole e vulnerabile della strada, in particolar modo per
bambini, anziani, disabili, ciclisti, pedoni e altri utenti di mezzi a due ruote.

Nell'ambito dell'appalto la Stazione Appaltante potra ordinare l'esecuzione di Interventi di modesta
entita per l'esecuzione di lavori di miglioramento e/o l'adeguamento e/o messa in sicurezza del

patrimonio stradale.

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati in base alle
necessita dalla Stazione appaltante nel corso dello svolgimento dell'appalto.

| lavori previsti nell’accordo quadro interessano tutte le strade per le quali il Comune di Sassari € I'Ente
Proprietario della strada ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992 e, in casi eccezionali, altre strade
aperte all'uso pubblico nelle quali si manifesti la necessita d'intervento per le finalita di cui in premessa.
La presente relazione illustra le caratteristiche principali degli interventi richiesti e le modalita di

intervento.
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2.0 — DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITA D'ESECUZIONE
| lavori oggetto del presente contratto saranno realizzati dall'lmpresa appaltatrice con le seguenti e
distinte modalita:

1. pronto Intervento (interventi urgenti in reperibilita);

2. esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria non programmati di modesta

entita, volti al miglioramento o al’adeguamento dell’efficienza e della sicurezza della rete viaria e
delle sue pertinenze.
1. Pronto Intervento (interventi urgenti in reperibilita):
Tutti quei lavori non programmabili, ma urgenti e necessari, richiesti dall'Ufficio di Direzione dei Lavori o
secondo procedure di segnalazione codificate attraverso strumenti diversi (n.verde, app ecc.) per
eliminare immediatamente situazioni di pericolo/insidia sulle infrastrutture Comunali, quali ad esempio
buche stradali, disconnessioni o irregolarita sui marciapiedi particolarmente pericolose, interventi sui
sistemi di allontanamento delle acque in caso di piogge importanti, transennamenti e chiusure in caso
di situazioni di pericolo eccetera, attraverso interventi di messa in sicurezza e/o idonee opere per
I'eliminazione delle situazioni di pericolo. Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili si
procedera alla messa in sicurezza attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- la adeguata segnalazione del pericolo e/o I'interdizione del sito (secondo le disposizioni previste nel
codice della strada e nella normativa vigente in materia di cantieri stradali), I'installazione di segnaletica
temporanea e di indicazione della viabilita alternativa;
- il presidio del sito stesso con I'ausilio di personale e segnaletica di cantiere in attesa di manodopera e
mezzi necessari ad eseguire le opere;
- I'eliminazione, ove possibile, del pericolo causato dalla presenza di buche stradali, dalla presenza di
materiali sulla sede stradale, dalla presenza di chiusini aperti eccetera.
Negli stati di pericolo sono inclusi quelli cagionati dalla presenza di neve e ghiaccio.
| soggetti che operano per i lavori di Pronto Intervento sono:
- il Referente tecnico dell’'lmpresa;
- le maestranze (dotate di mezzi per lo spostamento e attrezzature) nelle quantita e tipologie idonee a
rispondere alle chiamate.
In particolare, per l'esecuzione delle prestazioni richieste al presente articolo, per ogni singolo
intervento richiesto, I'appaltatore dovra poter mettere a disposizione, nellimmediato e in qualsiasi
momento, come minimo:
PERSONALE E MEZZ|
- una squadra composta da un tecnico e due operai, tutti in possesso della formazione di cui al Decreto
Interministeriale 22 Gennaio 2019 e al D.Lgs 81/08;

- un autocarro 35 q.li completo d’attrezzatura d’'uso e segnaletica stradale di primo intervento

ATTREZZATURE E MATERIALI
- 10 castelletti di segnalazione pericolo;
- 50 coni spartitraffico h 50 rifrangenti classe 2;

- 20 lampade di segnalazione notturna;
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- 100 sacchetti di bitume a freddo;

- 50 transenne;

- tutto quanto necessario per poter svolgere gli interventi e le attivita di cui al presente punto con
celerita ed efficacia.

Inoltre, secondo le esigenze dellAmministrazione, la ditta appaltatrice dovra essere in grado di attivare

nelle 48 ore seguenti I'intervento, il personale e uno o piu mezzi completi di idoneo personale di

manovra tra quelli sotto riportati:

- Escavatore con potenza superiore a 100 kW con braccio per scavi a profondita superiori a ml. 2.00,
dotato di martello demolitore;

- Pala meccanica gommata con potenza superiore a 100 kW,

- Autocarro della portata minima di q.li 50;

- Carrellone autotrainato per trasporti speciali, con telaio di portata fino a 20 t. e con pianale di

lunghezza utile finoa 8 m.;

- Piattaforma aerea montata su autocarro fino ad un altezza di lavoro di 8 m;

- Due squadre composte, ognuna, da almeno 3 operai e furgone della portata massima pari a 3,5 t
completo d’attrezzatura d’uso e segnaletica stradale di primo intervento.

| mezzi di trasporto adibiti dall’appaltatore alle attivita di Pronto Intervento devono essere dotati di

allestimenti minimi atti a garantire le prestazioni e la messa in opera di tutti gli interventi urgenti e

necessari che possono essere richiesti.

Il servizio di pronta reperibilita dovra essere garantito 24 ore su 24 e tutti i giorni, inclusi i festivi. Date le

caratteristiche del servizio & indispensabile che la ditta appaltatrice sia dotata di propria sede operativa

e di un magazzino dedicato, che consentano di poter raggiungere qualsiasi punto del territorio

comunale nell’arco di 60 minuti dalla chiamata.

Il Servizio di pronto intervento sara attivato mediante apposito contratto applicativo e/o all'interno di

applicativo. In ogni caso dovra essere attivato mediante apposito ordine di servizio indicante il periodo

di durata dello stesso.

Tale copertura senza soluzione di continuita € compensata con un canone specifico mensile

che remunera la messa a disposizione di mezzi ed uomini anche in mancanza di interventi, la

cui entita é riportata nell'elenco prezzi.

2. esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria non programmati di modesta entita,
volti al miglioramento o alladeguamento dell’efficienza e della sicurezza della rete viaria e delle sue

pertinenze. Sono compresi anche interventi finalizzati al’adeguamento normativo delle infrastrutture
esistenti (abbattimento barriere architettoniche, sicurezza stradale, ecc.)

Si tratta di tutti quei lavori e forniture non aventi carattere d'urgenza, ordinati dalla Direzione dei Lavori
con Ordini di Servizio, necessari a mantenere funzionali all’'uso e rispondenti alle prescrizioni del codice
della strada l'infrastruttura stradale e le sue pertinenze, la segnaletica stradale orizzontale e verticale e
tutti i presidi volti a garantire adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti ed il rispetto delle norme

vigenti, con particolare riguardo alle esigenze degli utenti deboli e vulnerabili.
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Non essendo possibile una descrizione completa di tali attivita, data la estrema variabilita della

composizione delle stesse si citano, a titolo non esaustivo:

>

Y V V V VY

Y V V V

piccole riparazioni localizzate su marciapiedi, piste ciclabili e ciclopedonali e/o su pavimentazioni bi-
tuminose;
realizzazione di opere di raccordo e di eliminazione delle barriere architettoniche (come ad esempio
scivoli per disabili, raccordi tra piani a quote diverse) su strade e marciapiedi al fine di migliorare la
fruibilita della strada e delle sue pertinenze da parte di anziani, bambini, disabili;
realizzazione di opere di dissuasione della sosta e di protezione dei pedoni, quali installazioni di ar-
chetti parapedonali e di elementi dissuasori di diverso tipo in corrispondenza di attraversamenti pe-
donali, intersezioni stradali, accessi stradali eccetera;
rappezzi, con conglomerato bituminoso a freddo o a caldo, di ammaloramenti localizzati della pavi-
mentazione stradale;
interventi, anche di tipo strutturale, su ponti, cavalcavia, sottovie e opere d'arte minori consistenti
nella reintegrazione strutturale, demolizione e riparazione parziale di calcestruzzi e c.a.;
riparazioni e rifacimento opere di raccolta, convogliamento e allontanamento acque a corredo delle
infrastrutture stradali;
riparazione e consolidamento di ponticelli, tombini, muri di sostegno, gabbionate;
altri interventi sul corpo stradale quali interventi di sgombero degli smottamenti;
interventi su sottofondi, rilevati e scarpate;
manutenzione reti paramassi e altri apprestamenti per il consolidamento di versanti montuosi;
interventi sugli elementi accessori della piattaforma (marciapiedi, banchine, cunette, cigli erbosi, ar-
ginelli, ecc.);
fresatura di tratti di pavimentazione bituminosa e ripristino con conglomerato bituminoso a caldo;
interventi di ricarico e regolarizzazione del piano stradale su strade sterrate con idoneo materiale;
demolizione e ripristino di tratti di marciapiede ammalorati;
interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare i sistemi di sicurezza e protezio-
ne stradale, quali:

o sostituzione e riparazione di barriere di sicurezza;

o sostituzione ed integrazione di segnaletica verticale;

o rifacimento e posa di segnaletica orizzontale;

o sostituzione ed installazione dei delineatori di margine;
opere di fondazione per segnaletiche e impiantistica varie;
opere di pulizie e di spurgo:

o pulizia cunette;

o spurgo tombini e fossi di guardia;

o esecuzione, rifacimento, manutenzione ordinaria e straordinaria e pulizia di caditoie

stradali e di tratti di rete di raccolta acque meteoriche;

assistenza al traffico, segnaletica e assistenza alle operazioni per il ripristino delle condizioni di

transitabilita del corpo stradale.
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| soggetti che operano per i lavori di Manutenzione sono:

- il Direttore Tecnico dell'Impresa,

- maestranze e mezzi nelle quantita e tipologie come ordinato dal Direttore dei Lavori.

Particolare riguardo sara dato alla gestione delle buche sul manto stradale carrabile e degli
ammaloramenti sui marciapiedi che costituiscono, oltre che segno di degrado della pavimentazione,
una situazione di grave pericolo per gli utenti, specie per i piu vulnerabili. La gestione delle buche e
degli ammaloramenti deve essere affrontata con la massima tempestivita, attenzione e particolare cura
da parte dell’appaltatore. Anche per questo motivo, oltre che per la pronta reperibilita, si richiede la
disponibilita di una sede operativa e di un magazzino dedicato da parte dell’appaltatore. L’appaltatore
deve poter intervenire con tempestivita e con idonei mezzi e materiali appena viene segnalata la
presenza di buche e/o situazioni di pericolo e deve essere in grado di provvedere alla loro risoluzione in

qualsiasi condizione meteorologica.

3.0 COSTO DEGLI INTERVENTI ED ELENCO PREZZI|
Tutti i lavori previsti nel presente progetto saranno contabilizzati a misura, previo contraddittorio tra la
Direzione dei Lavori e I'esecutore, in base a stati di avanzamento con riferimento all’elenco prezzi posto
a base di gara, dai quali si detrarra il ribasso offerto dall'lmpresa appaltatrice.
| prezzi delle lavorazioni qualitativamente previste nel presente appalto sono quelli riportanti nel
“PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE SARDEGNA 2024” approvato con Delib. G.R. n. 28/12
del 31 luglio 2024 , oltre i nuovi prezzi allegati al presente progetto e agli eventuali altri concordati nel
corso dei lavori.
Qualora vi sia la necessita di realizzare lavorazioni non espressamente riportate nel prezzario di
progetto, si provvedera alla definizione di nuovi prezzi secondo le modalita stabilite dalla normativa
vigente, ai quali andra applicato il ribasso d'asta offerto dall'impresa in sede di gara.
Qualora a causa di particolare urgenza il Direttore dei Lavori ordinasse I'esecuzione o la continuazione
dei lavori oltre 'orario consueto o durante il sabato, la notte e/o nei giorni festivi, I'Appaltatore sara
obbligato ad approntare le squadre di operai di ricambio e tutte le provviste e materiali occorrenti,
uniformandosi alle leggi e norme vigenti in materia.
Per tutti i maggiori oneri, per i lavori eseguiti in orario notturno e/o festivo, sara riconosciuto
all'Appaltatore un maggior compenso sulla componente manodopera del prezzo contrattuale delle
singole categorie di lavori, come di seguito indicato:

e orario notturno feriale (dalle 22.00 alle 6.00): maggiorazione del 28% (ventotto per cento);

e orario diurno festivo (dalle 06.00 alle 22.00): maggiorazione del 45% (quarantacinque per

cento);

e orario notturno festivo (dalle 22.00 alle 06.00): maggiorazione del 50% (cinquanta per cento).
Per quanto riguarda gli interventi in regime di reperibilita, questi saranno contabilizzati dal direttore dei
lavori in economia sulla base del report di intervento redatto dal tecnico comunale di turno, fatta ecce-

zione per quelle lavorazioni gia presenti nell’elenco prezzi.
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4.0 — PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

Considerata la tipologia e la modesta entita degli interventi da realizzare , la sua semplicita tecnologica,
e la conformita dei materiali e dei prodotti previsti alle regole tecniche ed alle vigenti disposizioni
legislative, la redazione del Piano di manutenzione sara valutata, volta per volta, in occasione dei

singoli contratti applicativi.

5.0 — PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

In occasione di ogni contratto applicativo, verra valutata la necessita di designare il Coordinatore della
Sicurezza in fase progettuale, soggetto incaricato della redazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui allart. 100 del D.Lgs. 81/2008 e il Fascicolo dell'opera; il documento verra
compilato con i contenuti dell'allegato XVI, del D.Lgs. 81/2008, e discendera, dalle prime indicazioni per
la sicurezza contenute nel presente progetto di Accordo Quadro.

Per ovvie ragioni in questa fase non potra essere allegato il diagramma di Gantt, né il cronoprogramma
delle singole fasi lavorative.

| costi e gli oneri della sicurezza, cosi come di seguito definiti, potranno essere valutati analiti-
camente solo in occasione della compilazione dei singoli contratti applicativi: pertanto
lammontare dei costi e degli oneri della sicurezza indicato in questa fase progettuale rappre-

senta una stima generale che non costituisce elemento di pretesa da parte dell'appaltatore.

Per la stima generale dei costi della sicurezza sono stati presi in considerazione i costi e gli oneri della
sicurezza definiti secondo due distinte voci:
» costi della sicurezza necessari per I’eliminazione dei rischi da interferenze, che derivano
dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai sensi dell'art. 100 del
D.Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni dell’allegato XV specifico, in particolare al punto 4;
> oneri della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attivita svolta da ciascuna impresa (rischi
specifici propri dell’appaltatore), strumentali all’esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni
e non riconducibili ai costi stimati previsti al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08. In linea
generale rientrano tra gli oneri della sicurezza dell'impresa tutti quelli previsti negli articoli 96 e
97 e nell'allegato Xl del DIgs 81/08, ossia relativi al POS Piano Operativo di Sicurezza

dell'lmpresa o al PSS Piano Sostitutivo di Sicurezza dell'lmpresa.

6.0 - DURATA DELL’APPALTO

La durata massima dellAccordo Quadro di cui a questo atto & prevista fino al conseguimento dellintero
importo contrattuale, ma in ogni caso non oltre due anni decorrenti dalla data di stipula del primo contratto
applicativo.

Ove, alla scadenza del termine contrattuale testé indicato, fossero in corso di esecuzione lavori richiesti
con contratti applicativi ovvero con ordinativi di lavoro, la Stazione Appaltante, odierna costituita, si

riserva la facolta di estendere la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini previsti nei singoli
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contratti applicativi o ordinativi di lavoro; in ogni caso il termine non potra essere superiore a mesi sei
(6) rispetto alla scadenza naturale dell’Accordo Quadro.
Come specificato in premessa, I’Amministrazione si riserva la facolta di ripetere I'’Accordo quadro per

un ulteriore biennio e per il medesimo importo contrattuale, agli stessi prezzi patti e condizioni.

7.0 CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

L'incidenza della manodopera potra essere valutata analiticamente solo in occasione della
compilazione dei singoli contratti applicativi: pertanto I'ammontare dell'incidenza in questa fase viene

valutata con stima sintetica parametrata alla percentuale riferita alla tipologia di lavori.

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
Lavorazioni principali e relativi importi presunti di cui si compone l'intervento (IVA esclusa)
INCIDENZA
%
IMPORTO manodopera COSTO
(compreso oneri per tipologia della INCIDENZA
DESCRIZIONE LAVORI per la sicurezza) di lavoro manodopera | MANODOPERA
0G3 405.000,00 30,00% | 121.500,00 27,00%
0G2 45.000,00 30,00% 13.500,00 3,00%
- 0,00%
450.000,00 0,00%
Costo totale della Manodopera e incidenza media % 135.000,00 30,00%

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento € quello per i dipendenti delle imprese edili e

affini

8.0 — ALLEGATI PROGETTUALI

Il progetto & costituito dai seguenti elaborati:

A) Relazione tecnica - economica;

B) PREZZARIO OPERE PUBBLICHE REGIONE SARDEGNA 2024" approvato con Delibera. G.R.

n. 28/12 del 31 luglio 2024, oltre i nuovi prezzi allegati al presente progetto;

C) Analisi dei prezzi non compresi nel prezzario Regionale

D) Capitolato tecnico;

E) Schema di contratto;
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9.0 AMMONTARE DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dell’appalto, oltre all'l.V.A. di legge, ammonta ad €. 450.000 (diconsi euro
quattrocentocinquantamila/00) al lordo del ribasso, di cui € 2.700 (diconsi duemilasettecento) per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 13.500 (diconsi tredicimilacinquecento) per costi della
sicurezza da PSC.

L'ammontare complessivo dell'accordo quadro da sviluppare nel biennio e nella eventuale ripetizione &
da considerarsi al lordo del ribasso. Pertanto nell'arco del biennio potranno essere effettuate
lavorazioni fino all'importo di € 450.000 previsto in quadro economico, e altrettante nell'eventuale
ulteriore biennio.

Come previsto dall’art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante durante I'esecuzione
dell’appalto pud ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
dell’appalto, e I'appaltatore € tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi condizioni del
contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi
lavori.

Nelle tabelle che seguono sono indicate le principali lavorazioni, I.V.A. esclusa, ed i relativi importi di

cui si compongono i singoli lotti oggetto dell’appalto.

Lavorazioni principali e relativi importi presunti di cui si compone l'intervento (IVA esclusa)
IMPORTO
DESCRIZIONE CATEGORIE (art. 107 D.P.R. (compreso oneri
DESCRIZIONE LAVORI 207/2010) per la sicurezza) INCIDENZA

PAVIMENTAZIONI

BITUMINOSE E OGS3 - Pavimentazioni in conglomerato

MARCIAPIEDI bituminoso, massicciate, sottofondi, rilevati 405.000,00 90,00%
OG2 - Pavimentazioni di interesse storico

PAVIMENTAZIONI IN soggette a tutela a norma dalle disposizione in

MATERIALI LAPIDEI materia di beni culturali 45.000,00 10,00%
TOTALE 450.000,00 100,00%

Qualifica-| IMPORTO

DESCRIZIONE CATEGORIE Obzt')‘;g‘;to éﬁ‘;’:%frs; D'ES'ZA SUBAPPALTABILE - SCORPORABILE

ria (SOA)| sicurezza)

OG3 — CAT. PREVALENTE
Pavimentazioni in conclomerato
bituminoso e in materiale Sl 405.000,00 | 90,00% |SI— nei limiti di legge
lapideo, massicciate, sottofondi,
rilevati, marciapiedi, ....

Si precisa che le lavorazioni della categ. 0G2

OG2 - Pavimentazioni di (<10% e a 150.000 €) possono essere eseguite

interesse storico soggette a dallimpresa qualificata per la categoria prevalente

tutela a norma dalle NO 45.000,00 10,00% |o, a scelta, affidate in subappalto a impresa

disposizione in materia di beni qualificata. Gli esecutori dovranno essere in

culturali possesso delle necessarie abilitazioni ove previsto
dalla legge

TOTALE | 450.000,00 [100,00%
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In sintesi si espone il quadro economico del progetto :

QUADRO ECONOMICO
DESCRIZIONE VOCI IMPORTI

A |IMPORTO TOTALE DEI LAVORI LORDO € 450.000,00

A1l Di cui oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 2.700,00

A2 |Costidella sicurezza attuazione PSC (3%) € 13.500,00

A3 |totale costi della sicurezza € 16.200,00

A4  |importo lavori a base d'asta € 447.300,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1 |l.V.A. Suilavorie sicurezza 22 % di A € 101.970,00
B2 |Incentivo ART. 113 D.LGS 36/2023 (80% del 2%) €7.416,00
B3 |Incentivo ART. 113 D.LGS 36/2023 (20% del 2%) € 1.854,00
B3 |contributo ANAC € 250,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 111.490,00
TOTALE PROGETTO A+B € 574.990,00

Sassari, maggio 2025

il progettista/il RUP
geom. Marcello Tola
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