

### **Quesito n. del 26 marzo 2026**

sentiti i concessionari in merito alla fornitura di nuovi scuolabus, gli stessi ci confermano che per le nuove immatricolazioni e allestimento dei mezzi occorrono da un minimo di 4 a un massimo di 6 mesi dalla data dell'ordine; considerato che l'ordine avverrà a seguito di aggiudicazione, i nuovi scuolabus non saranno disponibili prima di ottobre/novembre 2026.

Visto che il nuovo appalto partirà da settembre 2026 chiediamo come la S. A. intenderà gestire questa situazione: procederà con una proroga del servizio all'operatore uscente o provvisoriamente darà in comodato d'uso i mezzi comunali all'eventuale nuovo aggiudicatario?

In attesa di gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.

### **Risposta**

Si ribadisce che, come previsto dagli atti di gara, in sede di offerta l'O. E. dovrà indicare il parco veicoli di cui intende disporre per l'espletamento del servizio, con specifica indicazione del numero e tipologia degli stessi, del tipo di alimentazione e dell'anno di rispettiva immatricolazione. Entro 15 giorni prima dell'avvio del servizio l'O.E. dovrà comprovare la concreta disponibilità dei mezzi da utilizzare nel servizio oggetto di appalto, a titolo di proprietà, leasing, possesso o altre forme di detenzione compatibile con la tipologia di immatricolazione, mediante documentazione valida a tal fine (certificati di proprietà, contratti di possesso, ..).