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PARTE | — DISPOSIZIONI GENERALI ED AMMINISTRATIVE

Articolo 1 - Definizioni

La Stazione Appaltante € il Comune di Sassari, soggetto per conto del quale vengono svolte le prestazioni in
oggetto ed e rappresentato dal Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico, quale soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’Appalto.

Cordonate. Per cordonate si intendono i cigli/bordi di delimitazione, costituiti da elementi lapidei di varia natura
(es. trachite, cemento prefabbricato, ecc), posti a definizione di marciapiedi, aiuole, isole e cordoli spartitraffico.
Sono ricomprese in questa categoria le barriere stradali di qualsiasi materiale e forma.

Sotto muri. Sono ricompresi quegli spazi a sviluppo lineare presenti in corrispondenza del punto di congiunzione
tra un piano verticale (es. parete perimetrale di fabbricati, murature di vario tipo e funzione, recinzioni, parapetti
in muratura e non, ecc.) e la sottostante pavimentazione (stradale, marciapiede, ecc.).

Marciapiedi/Piazze pavimentate/strade. Rientrano in questa tipologia le pavimentazioni di marciapiedi, piazze,
aiuole, slarghi, isole e cordoli spartitraffico, i cui elementi costitutivi e di delimitazione possono essere costituiti
da elementi autobloccanti, lapidei di varia natura (es. trachite, cemento, cordoli in cls prefabbricato, ecc), e, ove
impiegato, asfalto.

Sono ricompresi tra gli interventi di sfalcio, il taglio e I'asportazione delle infestanti che si sviluppano in
corrispondenza delle giunture/fughe delle mattonelle, degli elementi autobloccanti e lungo le fessurazioni
dell’asfalto.

Attivita Urgenti e Imprevedibili: questa parte del Servizio comprende I'esecuzione delle attivita non
programmabili riferite alla salvaguardia dell’igiene e del decoro urbano. Tale attivita straordinaria sara
computata a misura, fino alla concorrenza massima di € 5.000,00/lotto.

Articolo 2 - Oggetto dell’Appalto

Oggetto del Servizio & I'ordinaria e periodica manutenzione delle strade, vie, corsi, viali, piazze ecc. (di seguito
denominate genericamente “vie”), ricadenti nel territorio Comunale, urbano ed extraurbano, mediante il taglio
dell’erba infestante che si sviluppa in corrispondenza dei manufatti, cosi come definiti dal precedente art. 1, da
eseguirsi con I'impiego di mezzi meccanici (decespugliatore) e/o manualmente, compresa la raccolta dei residui
dello sfalcio, ed il loro conferimento, agli Ecocentro Comunali - secondo le modalita previste nel Regolamento di
Gestione dei rifiuti urbani e assimilati del comune di Sassari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 81 del 8/10/2019.

L'oggetto dell’Appalto & suddiviso in n. 3 Lotti, denominati Lotto 1 (L1), Lotto 2 (L2), Lotto 3 (L3), secondo la
seguente articolazione:

LOCALIZZAZIONE ESTENSIONE STRADALE | ESTENSIONE ESECUTIVA (su
ml 2 lati) ml
Cappuccini - Prunizzedda 25.931 51.862
Luna e Sole - Carbonazzi 26.136 52.272
Monserrato - Rizzeddu 19.998 39.996
Ottava - Platamona 14.444 28.888
Totale 86.509 173.018
- wmo2z |
LOCALIZZAZIONE ESTENSIONE STRADALE | ESTENSIONE ESECUTIVA (su
ml 2 lati) ml
Centro storico 31.743 63.486
Centro 24.699 49.398
Sacro Cuore - Monte Rosello 35.253 70.506
Sant’Orsola 7.118 14.236
Totale 98.813 197.626
LOCALIZZAZIONE ESTENSIONE STRADALE | ESTENSIONE ESECUTIVA (su
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ml 2 lati) ml

Latte Dolce - Sassari 2 29.030 58.060
Li Punti - San Giovanni 25.267 50.534
Agro: Filigheddu, Bancali/Bancaleddu, 33.638 67.276

La Landrigga, Caniga, Tottubella,

Campanedda, La Corte, Palmadula,

Argentiera, La Pedraia, Biancareddu
Totale 87.935 175.870

Per I’elenco delle vie costituenti ogni singolo lotto sopra elencato, si rimanda alla consultazione dell’Allegato A.

L'Appaltatore dovra garantire, nell’arco della durata dell’appalto, in corrispondenza di ogni singola via
ricompresa nel proprio Lotto di competenza, I'esecuzione di n°10 (dieci) tagli.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, complete in ogni parte e dovranno risultare
atte alle finalita cui sono destinate.

L’Appaltatore si assumera la responsabilita civile e penale per eventuali danni cagionati a persone e/o cose
derivanti dallo svolgimento del suo operato, dalla cattiva esecuzione del servizio affidato e dall’abbandono di
rifiuti vegetali, durante il periodo di durata del presente appalto, anche se determinati da eventuali ditte
subappaltatrici.

A tal fine, prima della data di inizio lavori, I’Appaltatore dovra rimettere idonea polizza assicurativa che tenga
indenne I’Amministrazione Comunale da ogni richiesta risarcitoria promossa da terzi.

Articolo 3 — Descrizione generale dell’Appalto
Si tratta di Appalto di SERVIZI. Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici (v. Parte lll — Disposizioni
Tecniche) per I'espletamento della gestione del Servizio di manutenzione, comprendenti le seguenti attivita:

e Taglio delle infestanti: 'appaltatore eseguira il taglio delle erbe infestanti lungo cordonate, sottomuri,
marciapiedi, piazze pavimentate e strade. L'intervento comprendera anche le superfici orizzontali, come
marciapiedi, aiuole, isole spartitraffico e cordoli, rimuovendo le erbe che crescono nelle fughe, nelle
fessurazioni della pavimentazione o dell’asfalto. Saranno inoltre trattate le basi di strutture verticali
come lampioni, cartelli stradali, impianti semaforici e cartellonistica pubblicitaria. Il taglio sara effettuato
in modo rasente alla superficie del suolo per garantire una pulizia accurata.

e Raccolta dei residui: i residui derivanti dalle operazioni di sfalcio saranno tempestivamente raccolti e
rimossi per evitare I'accumulo di rifiuti vegetali lungo le aree trattate.

e Trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali: i rifiuti prodotti durante il servizio saranno trasportati e
conferiti presso il Centro di Raccolta comunale (Ecocentro), in conformita al Regolamento di Gestione
dei Rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 08/10/2019.
A conferma dell’avvenuto smaltimento, l'appaltatore dovra trasmettere al RUP, con cadenza
settimanale, copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

o Obblighi contrattuali: 'appaltatore si impegna a garantire I’esecuzione del servizio a regola d’arte,
assumendosi piena responsabilita per tutte le attivita necessarie, inclusi lavori, servizi e forniture, al fine
di assicurare la qualita e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

| mezzi utilizzati per I'esecuzione del servizio saranno scelti in base alle dimensioni, alla tipologia della
vegetazione, alla localizzazione dell’intervento e saranno sempre conformi alle normative di sicurezza vigenti.

Le prestazioni richieste sono descritte dettagliatamente nei seguenti elaborati progettuali, che fanno parte

integrante del contratto:
e elenco delle vie oggetto dell’Appalto (Allegato A);
e documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).
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Le vie incluse nell’Appalto e le prestazioni previste potranno essere soggette a modifiche secondo le esigenze
della Stazione Appaltante, come specificato nei successivi articoli. Il programma settimanale dei passaggi e delle
aree da trattare potra subire variazioni in funzione delle priorita stabilite. Tali variazioni saranno concordate con
tempistiche definite tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore.

Il Servizio comprende tutte le attivita, prestazioni, forniture e materiali necessari per I'esecuzione completa,
tempestiva e conforme alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’ Appaltatore dichiara di avere
piena conoscenza di quanto previsto dal contratto, incluse le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
descritte negli elaborati progettuali.

L’esecuzione dei servizi dovra essere effettuata a regola d’arte, con la massima diligenza nell’adempimento degli
obblighi contrattuali. In particolare, il materiale di risulta delle lavorazioni (rifiuti vegetali) dovra essere conferito
presso I'impianto di compostaggio comunale di Scala Erre, in altro impianto idoneo o in un deposito individuato
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

Articolo 4 — Carattere dell’Appalto

La gestione delle prestazioni oggetto dell’appalto deve essere considerata, a tutti gli effetti, un Servizio Pubblico.
Tali attivita rivestono un interesse pubblico, essendo finalizzate alla tutela della qualita della vita, della pubblica
incolumita e del decoro urbano della citta. Per tale ragione, le prestazioni non possono essere sospese né
abbandonate, se non in comprovati casi di forza maggiore, che dovranno essere comunicati tempestivamente
alla Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore sospenda o abbandoni arbitrariamente il servizio, la Stazione Appaltante potra
avvalersi di un'altra Ditta per I'esecuzione delle attivita necessarie, operando “in danno” dell’Appaltatore. In
tal caso, tutte le spese sostenute per garantire la continuita del servizio saranno addebitate all’Appaltatore,
anche mediante |'escussione delle cauzioni prestate.

Articolo 5 — Durata dell’Appalto

L’appalto avra una durata complessiva di 15 (quindici) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o,
qualora il servizio venga consegnato in via d’urgenza nelle more della stipula, dalla data di sottoscrizione del
relativo verbale di consegna del servizio.

L'Appaltatore sara tenuto a garantire 10 (dieci) interventi di taglio dell’erba per ciascuna via inclusa nel
Lotto di competenza, da realizzarsi nell’arco dei 15 mesi contrattuali. L'appalto si intendera comunque
concluso o al completamento dei 10 tagli previsti, anche se cio comportasse un eventuale prolungamento
dei tempi oltre la durata contrattuale iniziale, oppure alla scadenza naturale del contratto (15 mesi)
liguidando solo i passaggi effettivamente eseguiti alla scadenza del 15° mese. Inoltre, si prevede la
possibilita di ricorrere a una proroga tecnica qualora, al termine del contratto, sia necessario garantire la
continuita del servizio nelle more della conclusione della procedura di individuazione del nuovo affidatario.
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Articolo 6 — Ammontare dell’Appalto

Il contratto e stipulato “a corpo”, sulla scorta del ribasso offerto sull'importo del singolo Lotto posto a base di
gara. Si specifica che il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Somme A
a.1l Importo del servizio soggetto a ribasso € 502.384,69
a.2 Importo attivita urgenti soggetto a ribasso € 15.000,00
a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €9.000,00
A TOTALE SOMME A € 526.348,69

Somme B
b.1 IVA(22%) €115.796,71
b.2 Incentivo (2%) €10.526,97
b.3 spese di pubblicita € 1.000,00
B TOTALE SOMME B €127.323,69
TOTALE IVA INCLUSA (A+B) €653.672,37

LOTTO 1:

L'importo complessivo del Servizo per i quindici mesi ammonta ad €

(centosessantasettemilatrentacinque/94) oltre IVA 22%, di cui:

> € 164.035,94 (centosessantaquattromilatrentacinque/94) per il servizio di manutenzione

urgenti e imprevedibili (pari ad € 5.000,00) soggetti a ribasso;

167.035,94

e per attivita

» € 3.000,00 (tremila/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro

economico.

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1

a.l
a.2
a.3

b.1
b.2
b.3

Somme A
Importo del servizio soggetto a ribasso
Importo attivita urgenti soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE SOMME A
Somme B
IVA (22%)
Incentivo (2%)
spese di pubblicita
TOTALE SOMME B
TOTALE IVA INCLUSA (A+B)

€159.035,94
€5.000,00
€ 3.000,00

€167.035,94

€36.747,91
€3.340,72
€333,33

€40.421,95

€ 207.457,89

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del vigente Codice degli Appalti, I'importo posto a base di gara comprende i

costi  della

manodopera,

che la Stazione Appaltante ha

stimato in €

144.211,64

(centoquarantaquattromiladuecentoundici/64) per I'intera durata dell’Appalto, pari all’'87,91% dell'importo del

servizio.
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LOTTO 2:
L'importo

complessivo  del

Servizio per i quindici mesi

(centoottantanovemilaseicentocinquantacinque/30) oltre IVA 22%, di cui:

» € 186.655,30 (centoottantaseimilaseicentocinquantacinque/30) per il servizio di manutenzione e per

attivita urgenti e imprevedibili (pari ad € 5.000,00) soggetti a ribasso;

» € 3.000,00 (tremila/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro

economico.

ammonta ad €

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2

a.l
a.2
a.3

b.1
b.2
b.3

Somme A
Importo del servizio soggetto a ribasso
Importo attivita urgenti soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE SOMME A
Somme B
IVA (22%)
Incentivo (2%)
spese di pubblicita
TOTALE SOMME B
TOTALE IVA INCLUSA (A+B)

€ 181.655,30
€5.000,00
€ 3.000,00

€ 189.655,30

€41.724,16
€3.793,11
€333,33

€45.850,60

€ 235.505,90

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del vigente Codice degli Appalti, I'importo posto a base di gara comprende i
stimato  in €
(centosessantaseimilaottocentotrentuno/60) per l'intera durata dell’Appalto, pari all’89,38% dell'importo del

costi della  manodopera,
servizio.
LOTTO 3:
L'importo  complessivo  del

che la Stazione Appaltante ha

Servizio per i quindici mesi

(centosessantanovemilaseicentocinquantasette/46) oltre IVA 22%, di cui:

> € 166.657,46 (centosessantaseimilaseicentocinquantasette/46) per il servizio di manutenzione e per

attivita urgenti e imprevedibili (pari ad € 5.000,00) soggetti a ribasso;

> €3.000,00 (tremila/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro

economico.

ammonta ad €

QUADRO ECONOMICO LOTTO 3

a.l
a.2
a.3

b.1
b.2
b.3

Somme A
Importo del servizio soggetto a ribasso
Importo attivita urgenti soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE SOMME A
Somme B
IVA (22%)
Incentivo (2%)
spese di pubblicita
TOTALE SOMME B
TOTALE IVA INCLUSA (A+B)

€161.657,46
€5.000,00
€ 3.000,00

€ 169.657,46

€37.324,64
€3.393,15
€333,33

€41.051,12

€210.708,58
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Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del vigente Codice degli Appalti, I'importo posto a base di gara comprende i
costi della manodopera, <che Ila Stazione Appaltante ha stimato in € 146.833,76
(centoquarantaseimilaottocentotrentatre/76) per l'intera durata dell’Appalto, pari all’88,11% dell'importo del
servizio.

PER TUTTI I LOTTI

Nell'importo di manutenzione (A) &€ compresa una somma destinata ad attivita urgenti e imprevedibili (voce
a.2), che sara utilizzata nel corso dell’Appalto, secondo le modalita descritte all’Articolo 41 “Attivita urgenti e
imprevedibili”.

Pertanto, nell'importo di aggiudicazione (voce A del Quadro Economico), ribassato dell’offerta proposta in sede
di gara, I'intera somma della voce a.2 sara destinata all’esecuzione delle attivita urgenti.

L'importo del Servizio e riferito a tutte le prestazioni specificate nel presente Capitolato ed include ogni onere
relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature, ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli
uffici.

Rimane inteso che tutte le proposte aggiuntive e migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di gara si
intendono completamente e totalmente a carico dell’Appaltatore medesimo, e per tali proposte aggiuntive e
migliorative nessun compenso ulteriore o indennizzo sara ad esso riconosciuto.

L’Appaltatore, con la partecipazione all’appalto, dichiara di avere preso conoscenza del presente Capitolato
Speciale, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni e di avere considerato tutte le condizioni
e circostanze generali e particolari tali per cui I'’Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce
remunerativo I'importo del Servizio, di sua convenienza e tale da consentire I'offerta d’asta che propone
partecipando alla gara di appalto.

Articolo 7 — Compensazioni Contrattuali

La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facolta di introdurre eventuali variazioni nelle prestazioni
oggetto del presente Appalto mediante compensazioni.
In particolare, e a solo titolo esemplificativo, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di escludere in tutto o in
parte una o piu vie o porzioni di vie dall'oggetto delle prestazioni, per sopraggiunte esigenze e, valutata
I’'omogeneita per estensione e tipologia di lavoro, ferma restando I'estensione massima contrattuale del lotto di
riferimento e porle a compensazione con altre vie, qualora:
~ inizialmente non previste in appalto;
¥ |a cui estensione dell’intervento risulti sottostimata;
¥ 0, a seguito di sopraggiunte esigenze, compensarle con altre vie, gia ricomprese nell’Appalto, con
I'esecuzione di passaggi ulteriori rispetto a quelli previsti nel progetto, fino al completo pareggio
dell’estensione (in metri lineari) oggetto di esclusione.

Articolo 8 — Varianti al contratto

L’Amministrazione appaltante si riserva I'insindacabile facolta di introdurre nelle prestazioni, all’atto esecutivo,
quelle varianti che riterra opportune o che si renderanno necessarie:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa in materia;

c) neicasi di forza maggiore previsti dall’Art, 1664, 2° comma, del Codice Civile.

Articolo 9 — Nuovi Prezzi

Qualora per risolvere problematiche derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili dovesse rendersi necessario
eseguire prestazioni non contabilizzabili con le voci di elenco prezzi a cui fa riferimento il presente Capitolato, si
procedera all’elaborazione di nuovi prezzi determinati ed approvati secondo le seguenti disposizioni:

e desumendoli, quando esplicitamente descritti e corrispondenti al servizio richiesto, dal prezzario
Assoverde (di ultima pubblicazione) e/o dall’Elenco Prezzi della Regione Sardegna vigente al momento
della redazione del preventivo;

e definendo nuovi prezzi, corredati di analisi, effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d’opera, materiali, noli e trasporti.

| nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra I'Appaltatore e |’Appaltante ed approvati da
guest'ultimo.
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Art. 10 Clausola revisione prezzi

Ai sensi dell’Art. 60 del D. Lgs. N° 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), come modificato dal Decreto
Correttivo, la revisione dei prezzi € applicabile in caso di variazioni del costo del servizio, in aumento o in diminuzione,
superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale e opera nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione
del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Tale revisione, potra essere attivata solo dopo 180 giorni dall’inizio
dell’esecuzione del contratto e richiesta una sola volta per ciascuna annualita.
Il RUP predisporra una relazione motivata basata su:

e lavariazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi);

e gliindici di riferimento previsti nell’Allegato I1.2-bis del Codice dei Contratti.

Per quanto non previsto dal presente articolo il riferimento e il D. Lgs. N° 36/2023 e Decreto correttivo e I’Allegato I1.2-
bis.

Articolo 11 — Attivita urgenti ed imprevedibili
Si intende urgente qualsiasi prestazione necessaria e da eseguirsi immediatamente quando, per cause connesse
alla tipologia di servizio manutentivo previsto:

e vi sia pericolo per la pubblica incolumita determinato da eventi imprevedibili ed imprevisti che

coinvolgono qualsiasi elemento costituente il patrimonio verde pubblico, cosi come definito all’Art. 1;

e i verifichino condizioni naturali avverse che possano creare gravi disagi alle persone o alle cose.
Nell’ipotesi in cui I'attivita urgente si dovesse rendere necessaria per risolvere problematiche conseguenti alla
negligenza dell’Appaltatore (es. prestazione non eseguita correttamente o eseguita in ritardo rispetto i tempi
programmati) nell’eseguire le prestazioni indicate nel presente Capitolato, I’Appaltatore sara tenuto a risarcire
eventuali danni cagionati a cose e/o persone ed a pagare la relativa penale, secondo le previsioni del successivo
articolo 18.

Se durante I'esecuzione dell’attivita ordinaria I’Appaltatore dovesse riscontrare situazioni di pericolo per la
pubblica incolumita, dovra darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante nella persona del RUP e/o
DEC.

Articolo 12 — Pagamenti
Trattasi di appalto “a corpo” di Servizi.

Il pagamento avverra in base alla quota di servizio effettuato, corrispondente all'esecuzione di ogni ciclo dei dieci
tagli previsti per ciascun lotto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e/o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dopo aver
verificato la conformita alle normative del presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) relativamente alle
quantita e alla qualita del servizio svolto, provvederanno, al termine di ciascun taglio (su dieci), all'emissione di
un certificato di pagamento. Questo certificato permettera di liquidare il compenso per le prestazioni ordinarie
e, qualora presenti, anche per quelle urgenti effettuate nel periodo di riferimento.

Le prestazioni urgenti dovranno essere documentate attraverso gli ordini di servizio e i relativi report di lavori
eseguiti, forniti dal Direttore Tecnico.

Per la determinazione dell'importo del pagamento periodico, I'Appaltante:

o stabilira I'importo effettivo relativo alla manutenzione ordinaria, previa detrazione di eventuali penali
giustificate, a qualsiasi titolo, dal presente Capitolato o dalle norme applicabili;

e applichera una ritenuta pari allo 0,50% sull'importo netto cosi calcolato, a garanzia degli obblighi
dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.

In caso di inadempimenti legati alla cattiva o mancata esecuzione delle prestazioni, saranno applicate le penali
previste.

L’applicazione di tutte le detrazioni economiche (penali) avverra, in caso di ingiustificabili motivi, mediante
sottrazione delle somme dovute dall’Amministrazione sull’acconto successivo. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra, I’Appaltatore non puo opporre eccezioni al’ Amministrazione, né ha titolo per chiedere il
risarcimento di danni. L’Appaltatore dovra trasmettere le fatture in modalita elettronica e compilate secondo le
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indicazioni delle vigenti leggi, convalidate dalla dichiarazione di avvenuto adempimento delle prestazioni, e
liqguidate dopo accertamento, con esito positivo, della regolarita contributiva, previdenziale mediante richiesta
del DURC agli organi competenti. La Stazione Appaltante provvedera ad effettuare il pagamento entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa, mediante emissione di mandato di pagamento. Le
fatture dovranno necessariamente contenere l'indicazione dei dati necessari al rispetto degli adempimenti di
legge previsti per il rispetto delle norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari.

Articolo 13 — Documenti facenti parte integrante del contratto d’Appalto
Fanno parte integrante del contratto:

il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
I’elenco delle vie dei singoli lotti (All. A);
DUVRI.

Articolo 14 - Funzioni, Compiti e Responsabilita della Stazione Appaltante
Alla Stazione Appaltante, nella persona del RUP e/o DEC compete:

controllare la corretta esecuzione dell’appalto e verificare gli adempimenti di carattere tecnico
amministrativo curati dall’Appaltatore;

approvare i programmi di lavoro che I’Appaltatore € tenuto a produrre secondo le frequenze indicate
nei successivi articoli;

applicare le penali.

Articolo 15 - Responsabilita, obblighi ed oneri dell'Appaltatore
L’appaltatore € obbligato:

1.

prima della stipula del contratto: a nominare un proprio rappresentante, che sara il Referente della
Stazione Appaltante per tutta la durata del Contratto. Ogni comunicazione indirizzata a tale soggetto
varra come trasmessa all’Appaltatore;
a trasmettere al RUP:

a. il programma settimanale dei lavori che dovra effettuare, per consentire al D.E.C. di verificare la

regolarita delle prestazioni svolte, sia durante che ad ultimazione delle stesse;

b. adeguata documentazione tecnica e fotografica dei lavori svolti, quando richiesta;
a predisporre le risorse, le attrezzature ed i mezzi d’opera per I'esecuzione dei lavori, I’erogazione delle
forniture e dei servizi;
provvedere all’esecuzione dei lavori e dei servizi affidati in Appalto in modo che I'esecuzione risulti
conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;
ad informare il RUP e/o DEC di eventuali variazioni di personale della propria ditta o di quella eventualmente
subappaltatrice, con precisazione degli estremi dei relativi atti amministrativi.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:

1.
2.

lo sgombero delle aree necessarie all’esecuzione dell’intervento;

transennatura delle aree che, durante I'esecuzione del Servizio, € necessario intercludere per la pubblica
incolumita;

predisposizione della zona di rimozione e degli adempimenti necessari, inclusa la sistemazione dei
cartelli informativi e la richiesta di autorizzazioni agli uffici competenti;

il pagamento di indennita per il deposito dei materiali o per occupazioni temporanee di proprieta di
terzi e risarcimento di eventuali danni conseguenti all’esecuzione delle prestazioni;

I'accertamento dell’esistenza di servizi tecnologici a rete (linee elettriche, del gas, telefoniche o
condotte) al fine di consentire I'esecuzione delle prestazioni con le cautele opportune per evitare
manomissioni e danni ai servizi stessi;

qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni alle reti tecnologiche, alla
segnaletica verticale, a pali di pubblica illuminazione, ad arredi, alle strade, ai marciapiedi e/o comunque
a manufatti di proprieta pubblica/privata, I’Appaltatore dovra provvedere a darne immediato avviso agli
enti interessati ed al RUP e/o DEC e saranno a carico dell’Appaltatore i relativi conseguenti risarcimenti.
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Articolo 16 - Sede e recapito dell’Appaltatore

L'Appaltatore dovra garantire per tutta la durata dell’appalto la disponibilita di un’adeguata sede per uffici e
magazzini da localizzare all’interno del territorio comunale in cui si svolge il Servizio oggetto del presente
Appalto. L’indirizzo dovra essere comunicato al RUP 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.

La sede dovra essere operativa dal giorno dell’avvio del Servizio e dovra risultare nella totale disponibilita
dell’Appaltatore.

Presso tale sede dovra essere conservata tutta la documentazione tecnico-amministrativa afferente all’Appalto,
documentazione che dovra essere disponibile per consultazioni e/o copie in qualsiasi momento.

Articolo 17 - Reperibilita dell’Appaltatore

L’Appaltatore deve fornire al RUP e/o DEC almeno tre recapiti telefonici, indicando "ordine di priorita, ai quali
I’Appaltatore stesso o suo delegato ed il Direttore Tecnico, dovranno essere sempre reperibili. In caso di
cambiamento dei recapiti, I’Appaltatore dovra darne immediata comunicazione al RUP e/o DEC. La mancata
reperibilita dell’Appaltatore o del suo delegato o del Direttore Tecnico é soggetta all’applicazione della penale.

Articolo 18 - Direttore Tecnico

La direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato incaricato
dall’Appaltatore. Il Direttore Tecnico e l'interlocutore costante del DEC. Al Direttore Tecnico fanno capo tutte le
funzioni di organizzazione, programmazione, controllo di tutte le attivita previste nella struttura direttiva e nella
struttura operativa. Coordina la pianificazione e la programmazione delle attivita di manutenzione e delle
squadre operative.

Il Direttore Tecnico assume la responsabilita del buon andamento del servizio stesso, nonché dell’osservanza di
tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni
impartite dal DEC durante lo svolgimento del servizio._

Il nominativo del Direttore Tecnico deve essere notificato per iscritto al DEC prima della consegna del servizio
stesso, con l'indicazione della gualifica professionale.

Il DEC puo richiedere la sostituzione immediata del Direttore Tecnico, esponendo per iscritto le ragioni di tale
richiesta.

Articolo 19 - Personale dell’Appaltatore
L'Appaltatore dovra essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento del servizio,
professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa.
Tutto il personale deve essere in possesso di adeguata formazione e qualifica per le prestazioni a cui & assegnato
e quindi idoneo all’'utilizzo dei mezzi ed attrezzature specifiche. Il personale deve inoltre essere formato e
informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e
igiene del lavoro.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile,
dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed al patrimonio verde
affidato.
L'Appaltatore deve inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. le norme antinfortunistiche proprie delle prestazioni e generali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

2. leindicazioni contenute nei piani di sicurezza dell’Appaltatore.
Inoltre, il personale dell’Appaltatore deve essere riconoscibile tramite divisa da lavoro e cartellino identificativo,
munito di fotografia.
La mancata esposizione del cartellino identificativo determina I'applicazione di penale per inadempimento.
Le disposizioni del presente articolo valgono anche per tutti i nuovi operatori che dovessero sostituire e/o
integrare quelli gia assunti e comunque per tutti gli operatori alle dipendenze di tutte le ditte a qualunque titolo
impegnate nell’esecuzione del Servizio.
Il personale deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso I'Autorita.
L’Appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati
nell’esecuzione dei servizi o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. Il D.E.C. si riserva di chiedere la
sostituzione del personale dell’Appaltatore a seguito di reclami, segnalazioni o violazione, comunque accertate,
delle norme di comportamento e di diligenza. L’elenco del personale impiegato fornito prima della consegna del
servizio deve essere aggiornato ogni volta che verranno effettuate sostituzioni. E fatto obbligo all’Appaltatore di
provvedere al puntuale controllo e registrazione dell’inizio e della fine dell’attivita del personale addetto
all’erogazione delle prestazioni.

Pag. 11 di 20
Servizio di pulizia delle strade con taglio erba delle cordonate e dei sotto muri Capitolato Speciale d’Appalto



L'orario giornaliero dei servizi sara quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i servizi
vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e cid anche se I’Appaltatore non sia
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Articolo 20 - Subappalto
All'appalto regolamentato dal presente Capitolato si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del D.Lgs.
36/2023.

Articolo 21 - Penalita, controversie e risoluzione del Contratto

L’applicazione delle penalita sara preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale il contraente
avra facolta di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non
oltre 5 giorni dalla notifica della contestazione. La penalita non verra addebitata se il contraente dimostrera che
il disservizio & dipeso da causa a sé non imputabile.

Qualora le penalita erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale, IVA esclusa, del contratto, il
responsabile del procedimento promuovera I'avvio delle procedure previste dalla normativa vigente.

Si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva (vedere anche
tabella di dettaglio) :

a. mancato inizio del Servizio nel giorno prescritto nel verbale di Awvio dell’Esecuzione del Contratto
(penale per ogni giorno di ritardo);

b. ritardo nelle singole scadenze dei vari ordini di servizio emessi dal D.E.C. (penale per ogni giorno di
ritardo);

c. in caso di sospensione dei servizi: qualora I'appaltatore sospendesse di sua iniziativa (senza previo
accordo con la Stazione Appaltante), la prestazione dei servizi per oltre 7 giorni consecutivi, I’Appaltante
ha la facolta di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;

d. insufficiente qualita del servizio reso (esecuzione parziale dei lavori o mancata esecuzione completa dei
lavori, mancato allontanamento dei residui delle lavorazioni, mancata pulizia finale delle aree
interessate, grave intralcio alla viabilita e/o disagio prodotto all’'utenza, generica inosservanza delle
Disposizioni Tecniche del presente C.S.A.);

e. nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'ultimazione nell’esecuzione dei servizi, per ogni
giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei servizi (da accertarsi con
verbale).

Le penali verranno applicate con deduzione dall’importo delle liquidazioni delle singole fatturazioni.

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di
affidamento, I’Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo I'incameramento della
cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Ad integrazione di quanto sopra, si chiarisce che I’Appaltante, in caso di inerzia da parte dell’esecutore del
servizio, si riserva di svolgere in via sostitutiva il servizio ricorrendo, se del caso, all’'opera di terzi, qualora si
producessero nelle aree oggetto di appalto situazioni di pericolo dovute ad incuria o lentezza, con addebito di
spesa ed applicazione di penale ogni qual volta cido venga riscontrato dall’Ufficio Tecnico comunale, previa
comunicazione all’Appaltatore.

TABELLA APPLICAZIONE PENALI

Riferimento Inadempienza Importo
Esecuzione dei Mancato avvio del servizio € 500 per ogni giorno di
servizi ritardo

Esecuzione dei La mancata reperibilita dell’Appaltatore o del suo delegato o€ 500 al giorno

servizi del Direttore Tecnico
Esecuzione dei La mancata esposizione del cartellino identificativo. € 200 per singola
servizi/Sicurezza contestazione
Esecuzione dei Eventuali ritardi o sospensioni delle prestazioni per qualsiasi€ 500 per singola
servizi motivo contestazione ed € 200
per ogni giorno di ritardo
Esecuzione dei Mancata presentazione dei report settimanali € 1.000 per singola
servizi contestazione ed € 200

per ogni giorno di ritardo
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Esecuzione dei Mancata  esecuzione o ritardo delle  attivita€ 500 per singola

servizi segnalate/richieste dal RUP/DEC contestazione ed € 200
per ogni giorno di ritardo

Esecuzione dei Mancata esecuzione delle attivita svolte dichiarate nei singoli€ 500 per singola

servizi report settimanali contestazione

Esecuzione dei Mancata asportazione dei residui di taglio € 500 per singola

servizi contestazione ed € 200
per ogni giorno di ritardo

Esecuzione dei Mancata esecuzione delle lavorazioni di rifinitura € 250 per singola

servizi contestazione ed € 200
per ogni giorno di ritardo

Il Referente del Committente effettuera la vigilanza e il controllo sul servizio; qualsiasi mancanza degli obblighi
del presente Capitolato sara accertata dal Referente del Committente e successivamente comunicata
alllmpresa. Gli accertamenti e le verbalizzazioni di cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini
dell’applicazione delle penalita.

Articolo 22 - Polizze Assicurative
L’Appaltatore e tenuto a consegnare, 10 (dieci) giorni prima della Consegna del Servizio, una polizza di
assicurazione:

a) che tenga indenne I’Amministrazione Comunale per eventuali azioni risarcitorie per danni che possano
essere arrecati a persone e/o cose, derivanti dalle incombenze contrattuali e cagionati durante
I’'esecuzione delle prestazioni specificate nel presente Capitolato, eseguite in proprio o attraverso altre
ditte e da qualsiasi causa determinati;

b) per garantire la copertura per la responsabilita civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi
inerenti alla propria attivita, per tutta la durata del contratto. Il costo delle suddette polizze &
ricompreso nell'importo contrattuale; pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a
carico dello stesso Appaltatore.

Tale polizza deve essere vincolata a favore del beneficiario (Comune di Sassari) per un massimale di €
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro; il massimale dovra essere reintegrato successivamente ad ogni
sinistro.

La durata delle coperture assicurative deve essere valida per tutto il periodo d’esecuzione della durata del
contratto (quindici mesi, salvo proroghe contrattuali).

In ogni caso I’Appaltatore assume ogni responsabilita civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo
relative alle attivita svolte nell’lambito del presente Capitolato.

Articolo 23 - Condizioni generali di contratto

| mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio, in caso di rottura o fermata per manutenzione o
riparazione, o comungque in ogni caso di indisponibilita, dovranno essere prontamente sostituiti da apposite
riserve che I’Appaltatore avra cura di procurare in modo che i servizi non subiscano sospensioni o ritardi.
Eventuali ritardi o interruzioni delle prestazioni per mancata sostituzione dei mezzi saranno considerate
inadempienze, per la quali sara applicata la relativa penale.

Articolo 24 - Cessione del contratto
E vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,

fusione e scissione di imprese nei quali si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
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Articolo 25 - Inizio anticipato nelle more della stipula del contratto

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessita, di richiedere I'avvio della prestazione
contrattuale con I'emissione di apposita comunicazione in pendenza della stipulazione del contratto, previa
costituzione del deposito cauzionale definitivo da parte dell’Appaltatore.

Articolo 26 - Modifiche ed integrazioni agli accordi contrattuali

Tutti gli allegati al presente Capitolato formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

Resta convenuto che qualunque modifica od integrazione al presente Capitolato ed ai suoi allegati potra avere
effetto e potra essere provata soltanto mediante atto sottoscritto fra le parti.

Articolo 27 — Sicurezza e norme antinfortunistiche
| cantieri oggetto del presente appalto riguardano la manutenzione ordinaria del verde (taglio erba, rimozione

infestanti). Non sono_assimilabili ai lavori edili o di ingegneria civile e quindi_non rientrano nei cantieri

temporanei o _mobili. Di conseguenza, non € necessaria la nomina del Coordinatore della Sicurezza né

I'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Anche se le attivita non sono classificate come cantiere temporaneo o mobile, I'Appaltatore ha comunque
I'obbligo di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per valutare e gestire i rischi specifici legati
alle attivita previste, in conformita con gli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008.

Il servizio appaltato dovra essere condotto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione,
infortuni ed igiene del lavoro, sia generali sia particolari e relative allo specifico servizio affidato.

La responsabilita dell’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione e protezione spetta
all’Appaltatore che la esercita direttamente o attraverso il proprio servizio di Prevenzione e Protezione in
relazione agli obblighi che ne derivano quale datore di lavoro, e tramite azioni di coordinamento ed
organizzative tra I'lmpresa e i lavoratori autonomi o di altre imprese subappaltatrici e I'applicazione del piano di
sicurezza, integrato dalle misure che il responsabile della sicurezza riterra di adottare in fase di esecuzione del
servizio.

Prima dei lavori I’Appaltatore dovra informare e formare i propri dipendenti su tutte le norme di Legge, in
materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione, che verranno assunte in adempimento a quanto
sopra.

Prima della stipula del contratto, I’Appaltatore dovra consegnare al Committente il Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR) con riportato I'elenco dettagliato dei dispositivi di protezione individuale (DPl) consegnati
nominativamente ai lavoratori. Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il
corretto uso dei DPI loro consegnati.
Il DVR, oltre ai rischi presenti nelle attivita lavorative, dovra contenere le indicazioni sulle misure di sicurezza da
mettere in atto. Dovra contenere:

e ['identificazione dell’Appaltatore e dei responsabili della sicurezza;

e la descrizione delle prestazioni esaminate per singole fasi;

e [|'organizzazione del servizio;
le attrezzature e le macchine necessarie all’esecuzione dell’appalto;
le modalita operative per le singole prestazioni;
le misure di protezione collettive e individuali;
le misura da adottare in caso di interferenza con altre imprese e con la collettivita;
il nominativo del medico competente.

e Inoltre, I'Appaltatore dovra comunicare:

¢ il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP);

¢ il nominativo dei dipendenti che eseguiranno le prestazioni;

e le attestazioni circa la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza.
In ogni caso I'impresa dovra attenersi ad ogni obbligo derivante dall’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai mezzi e alle attrezzature

occorrenti per I'espletamento delle prestazioni, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di
consumo, sono a carico dell’Appaltatore.
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L’Appaltatore, qualora durante il corso dell’appalto intenda sostituire i mezzi e/o le attrezzature divenute
inidonee, dovra darne preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante.

Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetta efficienza. Qualora la
Stazione Appaltante riscontri mezzi ed attrezzature ritenute inservibili ed inadeguate, potra richiederne la
sostituzione. L’Appaltatore dovra provvedere nei termini di tempo assegnati senza alcun onere per I'Appaltante.
| mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in
ogni caso di indisponibilita, dovranno essere prontamente sostituiti da apposite riserve di cui I’Appaltatore avra
cura di dotarsi, in modo che i servizi non subiscano sospensioni o ritardi. Eventuali ritardi o sospensioni delle
prestazioni per mancata sostituzione dei mezzi sara considerata inadempienza prestazionale, per la quale sara
applicata la relativa penale.

Articolo 28 - Spese
Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, saranno
a totale carico dell’Appaltatore.
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PARTE Il — DISPOSIZIONI GESTIONALI

Articolo 29 - Responsabile del Procedimento - Direttore dell’Esecuzione del Contratto
LOTTO 1
Responsabile Unico del Procedimento

Direttore Esecuzione del Contratto
LOTTO 2
Responsabile Unico del Procedimento

Direttore Esecuzione del Contratto
LOTTO 3
Responsabile Unico del Procedimento

Direttore Esecuzione del Contratto

Articolo 30 - Obblighi dell’Appaltatore durante I'esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni devono essere eseguite nel rispetto delle presenti prescrizioni:

a) salvo diversa e specifica autorizzazione non possono essere accesi fuochi nei cantieri o in altre aree
pubbliche, né per lo smaltimento del materiale di risulta, né per altri scopi;

b) evitare assolutamente il travaso di oli, combustibili o altro liquido o sostanza impropria nei cantieri;

c) é vietato l'interramento di qualsiasi materiale di risulta, salvo diversa indicazione, nell’ambito dei siti
d’intervento;

d) dopo ogni prestazione I'Appaltatore ha I'obbligo di rimuovere tutte le eventuali opere provvisionali,
sgombrando i materiali residui (erba, rami, foglie ecc.), gli ammassi di detriti e comunque ogni genere di
rifiuto, lasciando i luoghi d’intervento in perfetto stato di pulizia;

e) é obbligatorio mantenere nell'ambito dei cantieri la dotazione regolamentare di pronto soccorso;

f) I'’Appaltatore deve garantire la costante disponibilita diretta e del personale tecnico incaricato per i
giornalieri contatti di lavoro che il RUP e/o DEC riterra necessari;

g) [I'Appaltatore deve predisporre un'efficiente e razionale organizzazione delle prestazioni con mezzi
adeguati e maestranze specializzate, impiegando tutti gli idonei accorgimenti tecnici e pratici necessari a
garantire I'esecuzione delle prestazioni a regola d’arte;

h) in nessun caso I'appaltatore puo sospendere o rallentare di sua iniziativa le prestazioni, né sottrarsi
all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del RUP e/o DEC;

Articolo 31 - Sistemi di comunicazione tra il Committente e I’Appaltatore

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione delle prestazioni (imprevisti, modifiche dei
programmi, delle modalita d’esecuzione delle prestazioni, del personale e dei mezzi impiegati) dovra essere
segnalato al RUP e/o DEC nel piu breve tempo possibile.

Pertanto, tutte le comunicazioni (trasmissione programmi, segnalazioni, osservazioni, Ordini di Servizio,
convocazioni dell’Appaltatore o del Direttore Tecnico, richiami ufficiali) afferenti al presente Capitolato
intercorrenti tra il RUP e/o DEC e I’Appaltatore devono essere inoltrate a mezzo mail, o su indirizzo di posta
elettronica certificata.

Nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumita, in una delle aree soggette a
manutenzione, I’Appaltatore deve segnalare immediatamente la situazione mediante una telefonata al RUP.
Entro le successive 24 ore la segnalazione deve essere formalizzata via pec.

Articolo 32 - Esecuzione d’ufficio

In seguito ai controlli eseguiti, nei casi in cui dovessero essere riscontrate difformita, manchevolezze e/o gravi
ritardi rispetto ai tempi stabiliti nell’esecuzione delle prestazioni, all’Appaltatore sara ordinato di uniformarsi alle
disposizioni impartite per |'esecuzione/completamento della prestazione entro la data indicata nell’Ordine di
Servizio emesso. Trascorso tale termine senza che I'’Appaltatore abbia provveduto ad eseguire/completare la
prestazione, la Stazione Appaltante procedera all’esecuzione d’ufficio entro i tempi che riterra opportuni.

In tal caso all'Appaltatore sara addebitata la spesa occorrente per I|'esecuzione/completamento delle
prestazioni, oltre che I'importo della relativa penale.

Il recupero delle somme quantificate come descritto al comma precedente, sara fatto sull'importo da liquidare
successivamente alla data dell'inadempienza accertata.

Pag. 16 di 20
Servizio di pulizia delle strade con taglio erba delle cordonate e dei sotto muri Capitolato Speciale d’Appalto



Articolo 33 - Modalita procedurali di controllo dei servizi

Ogni settimana il RUP/DEC, anche attraverso propri collaboratori, verifichera le prestazioni eseguite la settimana
precedente, documentate da opportuno report delle attivita svolte, su almeno 10 vie del dei singoli Lotti, a sua
esclusiva scelta.

Il DEC e/o il RUP eseguira le verifiche in autonomia o congiuntamente con I’Appaltatore o suo delegato e ad ogni
infrazione riscontrata sara applicata la relativa penale.

Nel caso in cui I'’Appaltatore o suo delegato comunque presente ai controlli, non accetti la valutazione del
servizio elaborata dal RUP o suo collaboratore, potra entro 3 giorni lavorativi dal sopralluogo congiunto fare le
osservazioni che ritiene opportune. Sara facolta del RUP accettare o respingere le osservazioni dell’Appaltatore.

Articolo 34 - Consegna ed Inizio del Servizio

La consegna del servizio viene effettuata, previa comunicazione all’Appaltatore, nel giorno a tal fine stabilito.
Della consegna del Servizio sara redatto apposito Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’Art.
19 del DM 49/2018. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, I’Appaltatore assume immediatamente
tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.

L'Appaltatore deve consegnare al DEC copia del DVR, allegando formale dichiarazione di aver adempiuto ai
disposti del D. Lgs. 81/2008, in particolare di disporre del DVR ai sensi dell’articolo 17 del suddetto Decreto, di
cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

L'atto di formale designazione del Responsabile di Cantiere deve essere recapitato al DEC prima dell’inizio del
Servizio.

Trascorsi 5 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto senza che I'Appaltatore abbia iniziato la
prestazione, I’Amministrazione ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto.

Entro 15 giorni dalla richiesta formale e comunque entro 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione I’Appaltatore deve
documentare al RUP, copia dei documenti attestanti I'avvenuta assunzione del personale impiegato nello
svolgimento del servizio.

Articolo 35 - Sospensioni e Riprese per cause sopravvenute

Qualora per cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre simili circostanze speciali impedissero
in via temporanea il procedere di alcune o di tutte le prestazioni, il RUP, eventualmente anche su richiesta
dell’Appaltatore, puo ordinare la sospensione delle prestazioni, disponendone la ripresa quando siano cessate le
ragioni che determinarono la sospensione.

Articolo 36 - Sospensione del Servizio per inadempienza dell’Appaltatore in materia di sicurezza

In caso di gravi inosservanze di norme in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro che possano
determinare pericolo imminente per i lavoratori o per la collettivita, il RUP potra ordinare la sospensione del
Servizio e pretendere 'allontanamento del personale che opera in modo non conforme, disponendo la ripresa
delle attivita solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza.

Per questa tipologia di sospensioni I’Appaltante non riconoscera alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la
durata delle eventuali sospensioni dovute a qualunque tipo d’inosservanza da parte dell’Appaltatore, non
comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione delle prestazioni.

Articolo 37 - Certificato di verifica di conformita

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del Servizio, risultante da apposito verbale, il RUP, sulla base
dei resoconti delle verifiche espletate durante la durata dell’appalto, emettera il Certificato di verifica di
conformita.
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PARTE Ill — DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 38 - Modalita di esecuzione dell’ Appalto di ogni singolo Lotto

L’attivita di sfalcio, per ciascun lotto di competenza, dovra essere eseguita da una squadra composta da almeno
n. 4 operatori (di cui almeno uno qualificato-giardiniere), ciascuno dotato di almeno un decespugliatore, una
zappa, una marra e le attrezzature manuali necessarie per garantire I'eliminazione delle infestanti in modo
accurato e conforme alle regole dell’arte.

Al termine del taglio, ove possibile, dovranno essere asportate anche le radici delle piante infestanti al fine di
limitare la ricrescita.

Per quanto riguarda le modalita operative, le attrezzature utilizzate e i mezzi di trasporto impiegati, si rinvia ai
successivi articoli del capitolato.

Articolo 39 - Categoria delle lavorazioni comprese nell’Appalto

Il presente articolo specifica nel dettaglio le modalita d’esecuzione delle lavorazioni ed il livello prestazionale
richiesto per ognuna di esse. Resta inteso che ogni lavorazione risulta comprensiva delle prestazioni d’opera,
delle opere previsionali, dei materiali, delle macchine, degli attrezzi, del carburante e di ogni materiale di
consumo e di protezione, sia per gli utenti che per le maestranze, necessarie a dare ogni singola lavorazione
finita nei tempi pianificati.

In funzione delle attivita manutentive necessarie, le superfici interessate dall’appalto sono state divise secondo
le seguenti macro-categorie:

a) Cordonate

Per cordonate si intendono i cigli/bordi di delimitazione costituiti da elementi lapidei di varia natura (es.
trachite, cemento prefabbricato, ecc.) posti a definizione di marciapiedi, aiuole, isole, cordoli spartitraffico e
barriere stradali.

Il servizio comprende il taglio raso dell’erba cresciuta lungo i predetti manufatti, compresa la_rimozione del
substrato terroso di radicazione dell’erba, mediante I'impiego di utensili manuali (es. zappa, marra, ecc).

b) Sottomuri

Sono ricompresi quegli spazi a sviluppo lineare presenti in corrispondenza del punto di congiunzione tra un
piano verticale (es. parete perimetrale di fabbricati, murature di vario tipo e funzione, recinzioni, ecc.) e la
sottostante pavimentazione (stradale, marciapiede, ecc.).

Il servizio comprende il taglio raso dell’erba cresciuta lungo i predetti manufatti, compresa la rimozione del
substrato terroso di radicazione dell’erba, mediante I'impiego di utensili manuali (es. zappa, marra, ecc).

¢) Marciapiedi/Piazze pavimentate/strade

Per marciapiedi e piazze pavimentate si intendono le giunture delle mattonelle e autobloccanti costituiti da
elementi lapidei di varia natura (es. trachite, cemento prefabbricato, ecc) o le fessurazioni dell’asfalto, posti a
definizione di marciapiedi, aiuole, piazze, slarghi, isole e cordoli spartitraffico.

Il servizio comprende il taglio raso dell’erba cresciuta lungo i predetti manufatti, compresa la_rimozione del
substrato terroso di radicazione dell’erba, mediante I'impiego di utensili manuali (es. zappa, marra, ecc).

CON TALI ATTIVITA E COMPRESO IL TAGLIO DELL'ERBA EVENTUALMENTE PRESENTE LUNGO LE SUPERFICI ORIZZONTALI DI MARCIAPIEDI,
AIUOLE, ISOLE E CORDOLI SPARTITRAFFICO, IN CORRISPONDENZA DELLE FUGHE E/O NELLE FESSURAZIONI DELLA RELATIVA
PAVIMENTAZIONE, NONCHE QUELLA PRESENTE ALLA BASE DI STRUTTURE VERTICALI DI SOSTEGNO, QUALI, AD ESEMPIO, | LAMPIONI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, | CARTELLI E SEGNALI STRADALI, GLI IMPIANTI SEMAFORICI, LA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA, ECC.

PER CIASCUN LOTTO DI COMPETENZA (E QUINDI DELLE RELATIVE VIE DI PERTINENZA), L'INTERVENTO DI SFALCIO DOVRA PREVEDERE
UNA FREQUENZA DI TAGLIO DI N°10 INTERVENTI.

Articolo 40 - Prescrizioni tecniche

Lo sfalcio sara eseguito nelle aree oggetto di Appalto (Lotto 1, 2 e 3), secondo le modalita e frequenze impartite
dalla DEC e come prescritto nei precedenti articoli. Il taglio deve interessare ogni singola via ricompresa nei
relativi lotti di competenza.
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L’attivita consiste nel taglio dell’erba, raso terra, e deve porsi, come obiettivo, il decoro delle vie e I'igiene dei

luoghi, da eseguirsi con I'impiego di attrezzature meccaniche e/o elettriche (decespugliatori) ed & finalizzata alla
completa eliminazione delle erbe infestanti e della vegetazione spontanea.

Dovranno essere rifinite manualmente quelle parti non direttamente sfalciabili a macchina (cigli, bordi, aree
prossime ad alberi o strutture ecc.), la cui rifinitura deve avvenire in occasione dell’esecuzione del taglio
principale. La mancata osservanza della prescrizione origina I'applicazione della penale per inadempimento.
L'Appaltatore e tenuto a collocare, durante le fasi di intervento, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a
garantire la pubblica incolumita e ad evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per
I'esecuzione dei lavori.

Durante l'esecuzione della lavorazione, |'operatore dotato di decespugliatore deve predisporre tutte le
attenzioni necessarie perché non si provochino danni a cose, persone o animali, prevedendo I'impiego di uno o
pill operatori/assistenti muniti di idoneo pannello schermante.

Eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori dovranno essere prontamente riparati dall’Appaltatore a
sua cura e spese.

Occorre prestare particolare attenzione a non sporcare di erba tagliata i muri, gli arredi, i veicoli, o quant’altro
presente nell’area. Resta onere dell’Appaltatore ripulire accuratamente percorsi, strade, aree pavimentate che si
fossero sporcate con |'erba di taglio.

La risulta del taglio deve essere asportata dall’area entro la giornata di ultimazione della lavorazione; analoga
iniziativa deve essere adottata per I'eventuale risulta dispersa lungo la sede stradale, lungo i viali pedonali e
comunque all’interno sugli spazi sui quali si & dispersa la risulta. La mancata osservanza della prescrizione da
origine a penalita prestazionale.

Articolo 41 - Pulizia delle aree

L'Appaltatore € tenuto alla pulizia della superfici interessate dal servizio affidato. Tutte le risulte derivanti
dall’esecuzione delle lavorazioni devono essere asportati dal luogo d’intervento entro la giornata di ultimazione
della lavorazione; I'inosservanza da luogo all’applicazione della relativa penale.

E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro.

Articolo 42 - Attivita urgenti e imprevedibili

Le attivita di pronto intervento riguardano il taglio dell’erba e la rimozione tempestiva di pericoli o urgenze che
possano compromettere il pubblico decoro o la pubblica incolumita. L'importanza e l'urgenza di tali interventi
richiedono che I’Appaltatore sia reperibile e operativo secondo le modalita e i tempi descritti di seguito.
Reperibilita e Comunicazione

e ['Appaltatore dovra garantire la reperibilita tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi, dalle ore 8:00 alle
20:00;

e |e richieste di intervento saranno inoltrate tramite ordini scritti trasmessi via e-mail o PEC, firmati
dall’Appaltante. In situazioni eccezionali, l'intervento potra essere richiesto telefonicamente dal
DEC/RUP, con successiva formalizzazione scritta;

e [|'Appaltatore € tenuto a dotarsi di un recapito telefonico (cellulare) sempre attivo per ricevere le
chiamate della Stazione Appaltante.

Tempistiche e Modalita di Intervento
e in caso di emergenza, |'’Appaltatore dovra intervenire con una squadra adeguatamente attrezzata entro
2 ore dalla segnalazione ricevuta;
e [’intervento sara mirato a eliminare le cause del problema e a ripristinare le condizioni di sicurezza delle
aree segnalate.

Contabilizzazione delle Prestazioni
e e prestazioni eseguite in regime di urgenza saranno contabilizzate tramite un preventivo redatto
dall’Appaltatore e trasmesso al DEC entro 12 ore dalla richiesta di intervento;
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e i preventivi saranno elaborati in conformita all’articolo 9 ("Nuovi Prezzi") del Capitolato e saranno
soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara;

e per ciascun lotto, & riservata una somma complessiva di € 5.000,00 (IVA esclusa) da utilizzare per questa
tipologia di attivita durante la durata dell’Appalto.

Penalita per Inadempimento
e in caso di mancata reperibilita, mancata esecuzione, o ritardo nell'intervento superiore ai tempi stabiliti,
saranno applicate penalita come previsto dal Capitolato, salvo che dal ritardo non derivino danni
maggiori, di cui I’Appaltatore sara pienamente responsabile.

Questo sistema garantisce un intervento rapido ed efficace per risolvere situazioni di emergenza,
salvaguardando il decoro e la sicurezza urbana.

Articolo 43 - Requisiti tecnici, Personale e attrezzatura necessari per I’espletamento del Servizio
L'Appaltatore, per garantire I'esecuzione delle attivita previste dal presente appalto, deve disporre almeno dei

seguenti mezzi e attrezzature:
e meazzi di trasporto per il personale operativo;

e autocarro (patente B) per il trasporto del materiale di risulta;
e attrezzature specifiche per lo sfalcio dell’erba e la pulizia delle aree, come decespugliatori,
soffiatori e altre apparecchiature idonee.
Inoltre, e obbligatoria I'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti attivita:
e gestione di rifiuti con codice CER 20.02.01 - Sfalci d’erba e ramaglie, Categoria 2-bis.
Questi requisiti garantiscono la capacita tecnica dell’Appaltatore di eseguire il servizio in modo adeguato e
conforme alle normative vigenti.

Articolo 44 - Modalita di svolgimento del servizio
L'Appaltatore & tenuto a trasmettere, con frequenza settimanale e tramite e-mail, un report dettagliato delle

attivita svolte al RUP/DEC, contenente le seguenti informazioni:
e elenco delle vie in cui & stato effettuato il taglio dell’erba, con indicazione della data di ciascun
intervento;
e programma delle attivita previste per la settimana successiva.
La documentazione deve essere consegnata entro la settimana successiva al periodo di esecuzione.
La Stazione Appaltante, attraverso propri tecnici, si riserva il diritto di verificare:
e |a corretta e regolare esecuzione del servizio;
o il rispetto delle prescrizioni previste dal Capitolato;
o |a conformita dei lavori ai tempi e alle modalita indicate nel programma settimanale e mensile.
Tali verifiche saranno effettuate periodicamente per garantire la qualita del servizio e I'aderenza agli standard
contrattuali.

Articolo 45 - Disposizioni sull’ordine e durata dei lavori

Tutte le prestazioni saranno di norma eseguite secondo il programma che |'’Appaltatore trasmettera ogni
settimana al RUP e/o DEC. Le prestazioni dovranno essere condotte impiegando un sufficiente numero di
maestranze e di mezzi d’opera, cosi come previsto dall’art. 37 del presente C.S.A.

Nei casi di assoluta urgenza, il RUP e/o DEC puo formulare specifico ordine verbalmente o telefonicamente,
salvo a tradurlo al piu presto per iscritto.
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