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PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI ED AMMINISTRATIVE

Articolo 1 - Definizioni
La  Stazione Appaltante è il Comune di Sassari, soggetto per conto del quale vengono svolte le prestazioni in  
oggetto ed è rappresentato dal Dirigente del Settore Ambiente e Verde Pubblico, quale soggetto titolare del  
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’Appalto.
Cordonate. Per cordonate si intendono i cigli/bordi di delimitazione, costituiti da elementi lapidei di varia natura 
(es. trachite, cemento prefabbricato, ecc), posti a definizione di marciapiedi, aiuole, isole e cordoli spartitraffico.  
Sono ricomprese in questa categoria le barriere stradali di qualsiasi materiale e forma. 
Sotto muri. Sono ricompresi quegli spazi a sviluppo lineare presenti in corrispondenza del punto di congiunzione 
tra un piano verticale (es. parete perimetrale di fabbricati, murature di vario tipo e funzione, recinzioni, parapetti 
in muratura e non, ecc.) e la sottostante pavimentazione (stradale, marciapiede, ecc.). 
Marciapiedi/Piazze pavimentate/strade. Rientrano in questa tipologia le pavimentazioni di marciapiedi, piazze, 
aiuole, slarghi, isole e cordoli spartitraffico, i cui elementi costitutivi e di delimitazione possono essere costituiti  
da elementi autobloccanti, lapidei di varia natura (es. trachite, cemento, cordoli in cls prefabbricato, ecc), e, ove 
impiegato, asfalto. 
Sono  ricompresi  tra  gli  interventi  di  sfalcio,  il  taglio  e  l’asportazione  delle  infestanti  che  si  sviluppano  in  
corrispondenza  delle  giunture/fughe  delle  mattonelle,  degli  elementi  autobloccanti  e  lungo  le  fessurazioni 
dell’asfalto.
Attività  Urgenti  e  Imprevedibili:  questa  parte  del  Servizio  comprende  l’esecuzione  delle  attività  non 
programmabili  riferite  alla  salvaguardia  dell’igiene  e  del  decoro  urbano.  Tale  attività  straordinaria  sarà 
computata a misura, fino alla concorrenza massima di € 5.000,00/lotto.

Articolo 2 - Oggetto dell’Appalto
Oggetto del Servizio è l’ordinaria e periodica manutenzione delle strade, vie, corsi, viali, piazze ecc. (di seguito 
denominate genericamente “vie”), ricadenti nel territorio Comunale, urbano ed extraurbano, mediante il taglio 
dell’erba infestante che si sviluppa in corrispondenza dei manufatti, così come definiti dal precedente art. 1, da  
eseguirsi con l’impiego di mezzi meccanici (decespugliatore) e/o manualmente, compresa la raccolta dei residui 
dello sfalcio, ed il loro conferimento, agli Ecocentro Comunali - secondo le modalità previste nel Regolamento di 
Gestione dei rifiuti urbani e assimilati del comune di Sassari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 81 del 8/10/2019. 

L’oggetto dell’Appalto è suddiviso in n.  3 Lotti, denominati  Lotto 1  (L1),  Lotto 2 (L2),  Lotto 3  (L3), secondo la 
seguente articolazione:

LOTTO 1 
LOCALIZZAZIONE ESTENSIONE STRADALE 

ml
ESTENSIONE ESECUTIVA (su 

2 lati) ml
Cappuccini - Prunizzedda 25.931 51.862
Luna e Sole - Carbonazzi 26.136 52.272
Monserrato - Rizzeddu 19.998 39.996
Ottava - Platamona 14.444 28.888

Totale 86.509 173.018
LOTTO 2

LOCALIZZAZIONE ESTENSIONE STRADALE 
ml

ESTENSIONE ESECUTIVA (su 
2 lati) ml

Centro storico 31.743 63.486
Centro 24.699 49.398
Sacro Cuore - Monte Rosello 35.253 70.506
Sant’Orsola 7.118 14.236

Totale 98.813 197.626
LOTTO 3 

LOCALIZZAZIONE ESTENSIONE STRADALE ESTENSIONE ESECUTIVA (su 
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ml 2 lati) ml
Latte Dolce - Sassari 2 29.030 58.060
Li Punti - San Giovanni 25.267 50.534
Agro:  Filigheddu,  Bancali/Bancaleddu, 
La  Landrigga,  Caniga,  Tottubella, 
Campanedda,  La  Corte,  Palmadula, 
Argentiera, La Pedraia, Biancareddu

33.638 67.276

Totale 87.935 175.870

Per l’elenco delle vie costituenti ogni singolo lotto sopra elencato, si rimanda alla consultazione dell’Allegato A.

L’Appaltatore  dovrà  garantire,  nell’arco  della  durata  dell’appalto,  in  corrispondenza  di  ogni  singola  via 
ricompresa nel proprio Lotto di competenza, l’esecuzione di n°10 (dieci) tagli.

Le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, complete in ogni parte e dovranno risultare 
atte alle finalità cui sono destinate.

L’Appaltatore si  assumerà la responsabilità civile e penale per eventuali  danni cagionati a persone e/o cose  
derivanti dallo svolgimento del suo operato, dalla cattiva esecuzione del servizio affidato e dall’abbandono di 
rifiuti  vegetali,  durante  il  periodo  di  durata  del  presente  appalto,  anche  se  determinati  da  eventuali  ditte 
subappaltatrici.
A tal fine, prima della data di inizio lavori, l’Appaltatore dovrà rimettere idonea polizza assicurativa che tenga 
indenne l’Amministrazione Comunale da ogni richiesta risarcitoria promossa da terzi.

Articolo 3 – Descrizione generale dell’Appalto
Si  tratta di  Appalto di  SERVIZI.  Il  presente Capitolato disciplina gli  aspetti tecnici  (v.  Parte III  – Disposizioni 
Tecniche) per l’espletamento della gestione del Servizio di manutenzione, comprendenti le seguenti attività:

 Taglio delle infestanti: l’appaltatore eseguirà il taglio delle erbe infestanti lungo cordonate, sottomuri, 
marciapiedi, piazze pavimentate e strade. L’intervento comprenderà anche le superfici orizzontali, come 
marciapiedi, aiuole, isole spartitraffico e cordoli, rimuovendo le erbe che crescono nelle fughe, nelle 
fessurazioni della pavimentazione o dell’asfalto.  Saranno inoltre trattate le basi  di  strutture verticali 
come lampioni, cartelli stradali, impianti semaforici e cartellonistica pubblicitaria. Il taglio sarà effettuato 
in modo rasente alla superficie del suolo per garantire una pulizia accurata.

 Raccolta dei residui: i residui derivanti dalle operazioni di sfalcio saranno tempestivamente raccolti e 
rimossi per evitare l'accumulo di rifiuti vegetali lungo le aree trattate.

 Trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali: i rifiuti prodotti durante il servizio saranno trasportati e 
conferiti presso il Centro di Raccolta comunale (Ecocentro), in conformità al Regolamento di Gestione 
dei  Rifiuti  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  81  del  08/10/2019.
A  conferma  dell’avvenuto  smaltimento,  l’appaltatore  dovrà  trasmettere  al  RUP,  con  cadenza 
settimanale, copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

 Obblighi contrattuali: l’appaltatore si impegna a garantire l’esecuzione del servizio a regola d’arte, 
assumendosi piena responsabilità per tutte le attività necessarie, inclusi lavori, servizi e forniture, al fine 
di assicurare la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate.

I  mezzi  utilizzati  per  l’esecuzione  del  servizio  saranno  scelti  in  base  alle  dimensioni,  alla  tipologia  della  
vegetazione, alla localizzazione dell’intervento e saranno sempre conformi alle normative di sicurezza vigenti.

Le  prestazioni  richieste  sono descritte  dettagliatamente  nei  seguenti elaborati progettuali,  che  fanno parte 
integrante del contratto:

 elenco delle vie oggetto dell’Appalto (Allegato A);
 documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).
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Le vie incluse nell’Appalto e le prestazioni previste potranno essere soggette a modifiche secondo le esigenze 
della Stazione Appaltante, come specificato nei successivi articoli. Il programma settimanale dei passaggi e delle  
aree da trattare potrà subire variazioni in funzione delle priorità stabilite. Tali variazioni saranno concordate con 
tempistiche definite tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore.

Il  Servizio comprende tutte le attività, prestazioni,  forniture e materiali  necessari per l’esecuzione completa, 
tempestiva e conforme alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto. L’Appaltatore dichiara di avere 
piena conoscenza di quanto previsto dal contratto, incluse le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
descritte negli elaborati progettuali.

L’esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata a regola d’arte, con la massima diligenza nell’adempimento degli  
obblighi contrattuali. In particolare, il materiale di risulta delle lavorazioni (rifiuti vegetali) dovrà essere conferito 
presso l’impianto di compostaggio comunale di Scala Erre, in altro impianto idoneo o in un deposito individuato 
dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).

Articolo 4 – Carattere dell’Appalto
La gestione delle prestazioni oggetto dell’appalto deve essere considerata, a tutti gli effetti, un Servizio Pubblico. 
Tali attività rivestono un interesse pubblico, essendo finalizzate alla tutela della qualità della vita, della pubblica 
incolumità e del  decoro urbano della  città.  Per  tale  ragione,  le  prestazioni  non possono essere sospese né 
abbandonate, se non in comprovati casi di forza maggiore, che dovranno essere comunicati tempestivamente 
alla Stazione Appaltante.
Qualora  l’Appaltatore  sospenda  o  abbandoni  arbitrariamente  il  servizio,  la  Stazione  Appaltante  potrà 
avvalersi di un'altra Ditta per l’esecuzione delle attività necessarie, operando “in danno” dell’Appaltatore. In 
tal caso, tutte le spese sostenute per garantire la continuità del servizio saranno addebitate all’Appaltatore, 
anche mediante l'escussione delle cauzioni prestate.

Articolo 5 – Durata dell’Appalto
L’appalto avrà una durata complessiva di 15 (quindici) mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto o, 
qualora il servizio venga consegnato in via d’urgenza nelle more della stipula, dalla data di sottoscrizione del  
relativo verbale di consegna del servizio.
L’Appaltatore sarà tenuto a garantire 10 (dieci) interventi di taglio dell’erba per ciascuna via inclusa nel 
Lotto di competenza, da realizzarsi  nell’arco  dei 15 mesi contrattuali.  L’appalto si  intenderà comunque 
concluso o al completamento dei 10 tagli previsti, anche se ciò comportasse un eventuale prolungamento 
dei  tempi  oltre  la  durata  contrattuale  iniziale,  oppure  alla  scadenza  naturale  del  contratto  (15  mesi) 
liquidando  solo  i  passaggi  effettivamente  eseguiti  alla  scadenza  del  15°  mese. Inoltre,  si  prevede  la 
possibilità di ricorrere a una proroga tecnica qualora, al termine del contratto, sia necessario garantire la 
continuità del servizio nelle more della conclusione della procedura di individuazione del nuovo affidatario.
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Articolo 6 – Ammontare dell’Appalto
Il contratto è stipulato “a corpo”, sulla scorta del ribasso offerto sull’importo del singolo Lotto posto a base di 
gara. Si specifica che il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. 

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Somme A

a.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 502.384,69

a.2 Importo attività urgenti soggetto a ribasso € 15.000,00

a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 9.000,00

A TOTALE SOMME A € 526.348,69

Somme B

b.1 IVA (22%) € 115.796,71

b.2 Incentivo (2%) € 10.526,97

b.3 spese di pubblicità € 1.000,00

B TOTALE SOMME B € 127.323,69

TOTALE IVA INCLUSA (A+B) € 653.672,37

LOTTO 1: 
L’importo  complessivo  del  Servizio  per  i  quindici  mesi ammonta  ad  €  167.035,94 
(centosessantasettemilatrentacinque/94) oltre IVA 22%, di cui:

 € 164.035,94 (centosessantaquattromilatrentacinque/94) per il servizio di manutenzione e per attività 
urgenti e imprevedibili (pari ad € 5.000,00) soggetti a ribasso;

 € 3.000,00 (tremila/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro 
economico.

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1

Somme A

a.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 159.035,94

a.2 Importo attività urgenti soggetto a ribasso € 5.000,00

a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00

A TOTALE SOMME A € 167.035,94

Somme B

b.1 IVA (22%) € 36.747,91

b.2 Incentivo (2%) € 3.340,72

b.3 spese di pubblicità € 333,33

B TOTALE SOMME B € 40.421,95

TOTALE IVA INCLUSA (A+B) € 207.457,89

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del vigente Codice degli Appalti, l’importo posto a base di gara comprende i 
costi  della  manodopera,  che  la  Stazione  Appaltante  ha  stimato  in  €  144.211,64 
(centoquarantaquattromiladuecentoundici/64) per l’intera durata dell’Appalto, pari all’87,91% dell’importo del 
servizio.
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LOTTO 2: 
L’importo  complessivo  del  Servizio  per  i  quindici  mesi ammonta  ad  €  189.655,30 
(centoottantanovemilaseicentocinquantacinque/30) oltre IVA 22%, di cui:

 € 186.655,30  (centoottantaseimilaseicentocinquantacinque/30) per il  servizio di  manutenzione e per 
attività urgenti e imprevedibili (pari ad € 5.000,00) soggetti a ribasso;

 € 3.000,00 (tremila/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro 
economico.

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2

Somme A

a.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 181.655,30

a.2 Importo attività urgenti soggetto a ribasso € 5.000,00

a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00

A TOTALE SOMME A € 189.655,30

Somme B

b.1 IVA (22%) € 41.724,16

b.2 Incentivo (2%) € 3.793,11

b.3 spese di pubblicità € 333,33

B TOTALE SOMME B € 45.850,60

TOTALE IVA INCLUSA (A+B) € 235.505,90

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del vigente Codice degli Appalti, l’importo posto a base di gara comprende i 
costi  della  manodopera,  che  la  Stazione  Appaltante  ha  stimato  in  €  166.831,60 
(centosessantaseimilaottocentotrentuno/60)  per  l’intera  durata dell’Appalto,  pari  all’89,38% dell’importo del 
servizio.

LOTTO 3: 
L’importo  complessivo  del  Servizio  per  i  quindici  mesi ammonta  ad  €  169.657,46 
(centosessantanovemilaseicentocinquantasette/46) oltre IVA 22%, di cui:

 € 166.657,46  (centosessantaseimilaseicentocinquantasette/46)  per  il  servizio  di  manutenzione e  per 
attività urgenti e imprevedibili (pari ad € 5.000,00) soggetti a ribasso;

 € 3.000,00 (tremila/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro 
economico.

QUADRO ECONOMICO LOTTO 3

Somme A

a.1 Importo del servizio soggetto a ribasso € 161.657,46

a.2 Importo attività urgenti soggetto a ribasso € 5.000,00

a.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00

A TOTALE SOMME A € 169.657,46

Somme B

b.1 IVA (22%) € 37.324,64

b.2 Incentivo (2%) € 3.393,15

b.3 spese di pubblicità € 333,33

B TOTALE SOMME B € 41.051,12

TOTALE IVA INCLUSA (A+B) € 210.708,58
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Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del vigente Codice degli Appalti, l’importo posto a base di gara comprende i 
costi  della  manodopera,  che  la  Stazione  Appaltante  ha  stimato  in  €  146.833,76 
(centoquarantaseimilaottocentotrentatre/76) per l’intera durata dell’Appalto, pari all’88,11% dell’importo del 
servizio.

PER TUTTI I LOTTI
Nell’importo di manutenzione (A) è compresa una somma destinata ad  attività urgenti e imprevedibili (voce 
a.2), che sarà utilizzata nel corso dell’Appalto, secondo le modalità descritte all’Articolo 41 “Attività urgenti e  
imprevedibili”.
Pertanto, nell’importo di aggiudicazione (voce A del Quadro Economico), ribassato dell’offerta proposta in sede 
di gara, l’intera somma della voce a.2  sarà destinata all’esecuzione delle attività urgenti.

L’importo del Servizio è riferito a tutte le prestazioni specificate nel presente Capitolato ed include ogni onere 
relativo al personale e alla sua gestione, alle attrezzature, ai mezzi e alla loro manutenzione, al cantiere e agli  
uffici.
Rimane  inteso  che  tutte  le  proposte  aggiuntive  e  migliorative  offerte  dall’Appaltatore  in  sede  di  gara  si  
intendono completamente e totalmente a carico dell’Appaltatore medesimo, e per tali proposte aggiuntive e 
migliorative nessun compenso ulteriore o indennizzo sarà ad esso riconosciuto. 
L’Appaltatore,  con la  partecipazione all’appalto,  dichiara di  avere preso conoscenza del  presente Capitolato 
Speciale, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni e di avere considerato tutte le condizioni 
e  circostanze  generali  e  particolari  tali  per  cui  l’Appaltatore  stesso,  effettuati  i  propri  calcoli,  riconosce 
remunerativo  l’importo  del  Servizio,  di  sua  convenienza  e  tale  da  consentire  l’offerta  d’asta  che  propone 
partecipando alla gara di appalto.

Articolo 7 – Compensazioni Contrattuali
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di  introdurre eventuali variazioni nelle prestazioni 
oggetto del presente Appalto mediante compensazioni.
In particolare, e a solo titolo esemplificativo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere in tutto o in  
parte  una  o  più  vie o  porzioni  di  vie dall’oggetto  delle  prestazioni,  per  sopraggiunte  esigenze  e,  valutata 
l’omogeneità per estensione e tipologia di lavoro, ferma restando l’estensione massima contrattuale del lotto di 
riferimento e porle a compensazione con altre vie, qualora:

 inizialmente non previste in appalto;
 la cui estensione dell’intervento risulti sottostimata;
 o,  a  seguito  di  sopraggiunte  esigenze,  compensarle con  altre  vie, già  ricomprese  nell’Appalto,  con 

l’esecuzione  di  passaggi  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  nel  progetto,  fino  al  completo  pareggio 
dell’estensione (in metri lineari) oggetto di esclusione. 

Articolo 8 – Varianti al contratto
L’Amministrazione appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre nelle prestazioni, all’atto esecutivo, 
quelle varianti che riterrà opportune o che si renderanno necessarie:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dalla normativa in materia;
c) nei casi di forza maggiore previsti dall’Art, 1664, 2° comma, del Codice Civile.

Articolo 9 – Nuovi Prezzi
Qualora per risolvere problematiche derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili dovesse rendersi necessario  
eseguire prestazioni non contabilizzabili con le voci di elenco prezzi a cui fa riferimento il presente Capitolato, si 
procederà all’elaborazione di nuovi prezzi determinati ed approvati secondo le seguenti disposizioni:

 desumendoli,  quando  esplicitamente  descritti  e  corrispondenti  al  servizio  richiesto,  dal  prezzario 
Assoverde (di ultima pubblicazione) e/o dall’Elenco Prezzi della Regione Sardegna vigente al momento 
della redazione del preventivo;

 definendo nuovi  prezzi,  corredati di  analisi,  effettuate con riferimento ai  prezzi  elementari  di  mano 
d’opera, materiali, noli e trasporti.

I  nuovi  prezzi  saranno  determinati  in  contraddittorio  tra  l’Appaltatore  e  l’Appaltante  ed  approvati  da 
quest'ultimo.
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Art. 10 Clausola revisione prezzi

Ai  sensi  dell’Art.  60  del  D.  Lgs.  N°  36/2023  (Nuovo  Codice  dei  Contratti Pubblici),  come modificato  dal  Decreto 
Correttivo, la revisione dei prezzi è applicabile in caso di variazioni del costo del servizio, in aumento o in diminuzione,  
superiore al 5% dell’importo complessivo contrattuale e opera nella misura dell’80% del valore eccedente la variazione 
del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.  Tale revisione, potrà essere attivata solo dopo 180 giorni dall’inizio 
dell’esecuzione del contratto e richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
Il RUP predisporrà una relazione motivata basata su:

 la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi);
 gli indici di riferimento previsti nell’Allegato II.2-bis del Codice dei Contratti.

Per quanto non previsto dal presente articolo il riferimento è il D. Lgs. N° 36/2023 e Decreto correttivo e l’Allegato II.2-
bis.

Articolo 11 – Attività urgenti ed imprevedibili
Si intende urgente qualsiasi prestazione necessaria e da eseguirsi immediatamente quando, per cause connesse 
alla tipologia di servizio manutentivo previsto:

 vi  sia  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  determinato  da  eventi  imprevedibili  ed  imprevisti  che 
coinvolgono qualsiasi elemento costituente il patrimonio verde pubblico, così come definito all’Art. 1;

 si verifichino condizioni naturali avverse che possano creare gravi disagi alle persone o alle cose.
Nell’ipotesi in cui l’attività urgente si dovesse rendere necessaria per risolvere problematiche conseguenti alla  
negligenza dell’Appaltatore (es. prestazione non eseguita correttamente o eseguita in ritardo rispetto i tempi  
programmati) nell’eseguire le prestazioni indicate nel presente Capitolato, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire 
eventuali danni cagionati a cose e/o persone ed a pagare la relativa penale, secondo le previsioni del successivo  
articolo 18. 
Se  durante  l’esecuzione  dell’attività  ordinaria  l’Appaltatore  dovesse  riscontrare  situazioni  di  pericolo  per  la 
pubblica incolumità, dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante nella persona del RUP e/o 
DEC.

Articolo 12 – Pagamenti 
Trattasi di appalto “a corpo” di Servizi.
Il pagamento avverrà in base alla quota di servizio effettuato, corrispondente all'esecuzione di ogni ciclo dei dieci 
tagli previsti per ciascun lotto.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e/o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dopo aver  
verificato  la  conformità  alle  normative  del  presente  Capitolato  Speciale  d'Appalto  (CSA)  relativamente  alle 
quantità e alla qualità del servizio svolto, provvederanno, al termine di ciascun taglio (su dieci), all'emissione di  
un certificato di pagamento. Questo certificato permetterà di liquidare il compenso per le prestazioni ordinarie  
e, qualora presenti, anche per quelle urgenti effettuate nel periodo di riferimento.

Le prestazioni urgenti dovranno essere documentate attraverso gli ordini di servizio e i relativi  report di lavori 
eseguiti, forniti dal Direttore Tecnico.

Per la determinazione dell'importo del pagamento periodico, l'Appaltante:

 stabilirà l'importo effettivo relativo alla manutenzione ordinaria, previa detrazione di eventuali penali 
giustificate, a qualsiasi titolo, dal presente Capitolato o dalle norme applicabili;

 applicherà una ritenuta pari allo 0,50% sull'importo netto così calcolato, a garanzia degli obblighi 
dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.

In caso di inadempimenti legati alla cattiva o mancata esecuzione delle prestazioni, saranno applicate le penali 
previste.

L’applicazione di  tutte le  detrazioni  economiche (penali)  avverrà,  in  caso di  ingiustificabili  motivi,  mediante 
sottrazione delle somme dovute dall’Amministrazione sull’acconto successivo. Per le detrazioni e sospensioni dei 
pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né ha titolo per chiedere il  
risarcimento di danni. L’Appaltatore dovrà trasmettere le fatture in modalità elettronica e compilate secondo le  
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indicazioni  delle  vigenti leggi,  convalidate dalla  dichiarazione di  avvenuto adempimento delle  prestazioni,  e  
liquidate dopo accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, previdenziale mediante richiesta  
del  DURC  agli  organi  competenti.  La  Stazione  Appaltante  provvederà  ad  effettuare  il  pagamento  entro  30 
(trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa, mediante emissione di mandato di pagamento. Le  
fatture dovranno necessariamente contenere l’indicazione dei dati necessari al rispetto degli adempimenti di 
legge previsti per il rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 13 – Documenti facenti parte integrante del contratto d’Appalto
Fanno parte integrante del contratto:

 il presente Capitolato Speciale d’Appalto;
 l’elenco delle vie dei singoli lotti (All. A);
 DUVRI.

Articolo 14 - Funzioni, Compiti e Responsabilità della Stazione Appaltante
Alla Stazione Appaltante, nella persona del RUP e/o DEC compete:

 controllare  la  corretta  esecuzione  dell’appalto  e  verificare  gli  adempimenti  di  carattere  tecnico 
amministrativo curati dall’Appaltatore;

 approvare i programmi di lavoro che l’Appaltatore è tenuto a produrre secondo le frequenze indicate 
nei successivi articoli;

 applicare le penali.

Articolo 15 - Responsabilità, obblighi ed oneri dell'Appaltatore
L’appaltatore è obbligato:

1. prima della stipula del contratto: a nominare un proprio rappresentante, che sarà il Referente della 
Stazione Appaltante per tutta la durata del Contratto. Ogni comunicazione indirizzata a tale soggetto 
varrà come trasmessa all’Appaltatore;

2. a trasmettere al RUP:
a. il programma settimanale dei lavori che dovrà effettuare, per consentire al D.E.C. di verificare la  

regolarità delle prestazioni svolte, sia durante che ad ultimazione delle stesse;
b. adeguata documentazione tecnica e fotografica dei lavori svolti, quando richiesta;

3. a predisporre le risorse, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori, l’erogazione delle 
forniture e dei servizi;

4. provvedere  all’esecuzione  dei  lavori  e  dei  servizi  affidati in  Appalto  in  modo  che  l’esecuzione  risulti 
conforme alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;

5. ad informare il RUP e/o DEC di eventuali variazioni di personale della propria ditta o di quella eventualmente 
subappaltatrice, con precisazione degli estremi dei relativi atti amministrativi.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
1. lo sgombero delle aree necessarie all’esecuzione dell’intervento;
2. transennatura delle aree che, durante l’esecuzione del Servizio, è necessario intercludere per la pubblica 

incolumità;
3. predisposizione  della  zona  di  rimozione  e  degli  adempimenti necessari,  inclusa  la  sistemazione  dei 

cartelli informativi e la richiesta di autorizzazioni agli uffici competenti; 
4. il pagamento di indennità per il deposito dei materiali o per occupazioni temporanee di proprietà di 

terzi e risarcimento di eventuali danni conseguenti all’esecuzione delle prestazioni;
5. l’accertamento  dell’esistenza  di  servizi  tecnologici  a  rete  (linee  elettriche,  del  gas,  telefoniche  o 

condotte)  al  fine  di  consentire  l’esecuzione  delle  prestazioni  con  le  cautele  opportune  per  evitare 
manomissioni e danni ai servizi stessi; 

6. qualora,  nonostante  le  cautele  usate,  si  dovessero  manifestare  danni  alle  reti  tecnologiche,  alla  
segnaletica verticale, a pali di pubblica illuminazione, ad arredi, alle strade, ai marciapiedi e/o comunque 
a manufatti di proprietà pubblica/privata, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso agli 
enti interessati ed al RUP e/o DEC e saranno a carico dell’Appaltatore i relativi conseguenti risarcimenti. 
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Articolo 16 - Sede e recapito dell’Appaltatore
L’Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell’appalto la disponibilità di un’adeguata sede  per uffici e 
magazzini da localizzare  all’interno del territorio comunale in cui si svolge il  Servizio oggetto del presente 
Appalto. L’indirizzo dovrà essere comunicato al RUP 20 giorni prima dell’inizio dei lavori.
La  sede dovrà  essere  operativa dal  giorno dell’avvio  del  Servizio  e  dovrà  risultare  nella  totale  disponibilità  
dell’Appaltatore.
Presso tale sede dovrà essere conservata tutta la documentazione tecnico-amministrativa afferente all’Appalto,  
documentazione che dovrà essere disponibile per consultazioni e/o copie in qualsiasi momento.

Articolo 17 - Reperibilità dell’Appaltatore
L’Appaltatore deve fornire al RUP e/o DEC almeno tre recapiti telefonici, indicando l’ordine di priorità, ai quali  
l’Appaltatore  stesso  o  suo  delegato  ed  il  Direttore  Tecnico,  dovranno  essere  sempre  reperibili.  In  caso  di  
cambiamento dei recapiti, l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al RUP e/o DEC.  La mancata 
reperibilità dell’Appaltatore o del suo delegato o del Direttore Tecnico è soggetta all’applicazione della penale. 

Articolo 18 - Direttore Tecnico
La direzione del  cantiere è assunta dal  Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico abilitato incaricato 
dall’Appaltatore. Il Direttore Tecnico è l’interlocutore costante del DEC. Al Direttore Tecnico fanno capo tutte le  
funzioni di organizzazione, programmazione, controllo di tutte le attività previste nella struttura direttiva e nella  
struttura  operativa.  Coordina  la  pianificazione  e  la  programmazione  delle  attività  di  manutenzione  e  delle 
squadre operative. 
Il Direttore Tecnico assume la responsabilità del buon andamento del servizio stesso, nonché dell’osservanza di  
tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni  
impartite dal DEC durante lo svolgimento del servizio. 
Il nominativo del Direttore Tecnico deve essere notificato per iscritto al DEC prima della consegna del servizio 
stesso, con l’indicazione della qualifica professionale.
Il DEC può richiedere la sostituzione immediata del  Direttore Tecnico, esponendo per iscritto le ragioni di tale 
richiesta.

Articolo 19 - Personale dell’Appaltatore
L’Appaltatore  dovrà  essere  dotato  di  adeguata  struttura  operativa  per  lo  svolgimento  del  servizio, 
professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa. 
Tutto il personale deve essere in possesso di adeguata formazione e qualifica per le prestazioni a cui è assegnato  
e  quindi  idoneo all’utilizzo dei  mezzi  ed attrezzature specifiche.  Il  personale  deve inoltre  essere formato e  
informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e  
igiene del lavoro.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile,  
dei danni che per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed al patrimonio verde 
affidato.
L’Appaltatore  deve  inoltre  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  delle  leggi  e  dei  regolamenti  vigenti  
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. le norme antinfortunistiche proprie delle prestazioni e generali sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
2. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza dell’Appaltatore.

Inoltre, il personale dell’Appaltatore deve essere riconoscibile tramite divisa da lavoro e cartellino identificativo, 
munito di fotografia. 
La mancata esposizione del cartellino identificativo determina l’applicazione di penale per inadempimento. 
Le disposizioni  del  presente articolo valgono anche per  tutti i  nuovi  operatori  che dovessero sostituire  e/o 
integrare quelli già assunti e comunque per tutti gli operatori alle dipendenze di tutte le ditte a qualunque titolo  
impegnate nell’esecuzione del Servizio.
Il  personale  deve  mantenere  un  contegno  corretto  e  riguardoso  verso  il  pubblico  e  verso  l’Autorità.  
L’Appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati  
nell’esecuzione dei servizi  o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. Il  D.E.C. si  riserva di chiedere la  
sostituzione del personale dell’Appaltatore a seguito di reclami, segnalazioni o violazione, comunque accertate, 
delle norme di comportamento e di diligenza. L’elenco del personale impiegato fornito prima della consegna del  
servizio deve essere aggiornato ogni volta che verranno effettuate sostituzioni. È fatto obbligo all’Appaltatore di 
provvedere  al  puntuale  controllo  e  registrazione  dell’inizio  e  della  fine  dell’attività  del  personale  addetto 
all’erogazione delle prestazioni. 
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L’orario  giornaliero  dei  servizi  sarà  quello  stabilito  dal  contratto collettivo valevole  nel  luogo dove i  servizi 
vengono compiuti o, in mancanza, quello risultante dagli  accordi locali  e ciò anche se l’Appaltatore non sia  
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 

Articolo 20 - Subappalto
All’appalto  regolamentato  dal  presente  Capitolato  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all’art.  119 del  D.Lgs. 
36/2023.

Articolo 21 - Penalità, controversie e risoluzione del Contratto
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente 
avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria,  entro e non 
oltre 5 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che 
il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale, IVA esclusa, del contratto, il  
responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste dalla normativa vigente.
Si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva (vedere anche 
tabella di dettaglio) :

a. mancato  inizio  del  Servizio  nel  giorno  prescritto  nel  verbale  di  Avvio  dell’Esecuzione  del  Contratto 
(penale per ogni giorno di ritardo);

b. ritardo nelle singole scadenze dei vari ordini di servizio emessi dal D.E.C. (penale per ogni giorno di  
ritardo);

c. in  caso di  sospensione dei  servizi:  qualora l’appaltatore sospendesse di  sua iniziativa (senza previo 
accordo con la Stazione Appaltante), la prestazione dei servizi per oltre 7 giorni consecutivi, l’Appaltante 
ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento;

d. insufficiente qualità del servizio reso (esecuzione parziale dei lavori o mancata esecuzione completa dei 
lavori, mancato  allontanamento  dei  residui  delle  lavorazioni,  mancata  pulizia  finale  delle  aree 
interessate,  grave intralcio  alla  viabilità  e/o disagio  prodotto all’utenza,  generica  inosservanza  delle 
Disposizioni Tecniche del presente C.S.A.);

e. nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione nell’esecuzione dei servizi, per ogni  
giorno  naturale  e  consecutivo  di  ritardo  nell’ultimazione  complessiva  dei  servizi  (da  accertarsi  con 
verbale). 

Le penali verranno applicate con deduzione dall’importo delle liquidazioni delle singole fatturazioni.
In  caso  di  gravi  e  reiterate  inadempienze,  che  pongano  a  rischio  la  realizzazione  di  quanto  oggetto  di  
affidamento, l’Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo l’incameramento della  
cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.
Ad integrazione di  quanto sopra, si  chiarisce che l’Appaltante, in caso di  inerzia da parte dell’esecutore del 
servizio, si riserva di svolgere in via sostitutiva il servizio ricorrendo, se del caso, all’opera di terzi, qualora si  
producessero nelle aree oggetto di appalto situazioni di pericolo dovute ad incuria o lentezza, con addebito di  
spesa  ed applicazione di  penale  ogni  qual  volta  ciò  venga riscontrato  dall’Ufficio  Tecnico  comunale,  previa 
comunicazione all’Appaltatore. 

TABELLA APPLICAZIONE PENALI

Riferimento Inadempienza Importo 

Esecuzione dei 
servizi

Mancato avvio del servizio € 500  per ogni giorno di 
ritardo 

Esecuzione dei 
servizi

La mancata reperibilità dell’Appaltatore o del suo delegato o 
del Direttore Tecnico

€ 500 al giorno

Esecuzione dei 
servizi/Sicurezza

La mancata esposizione del cartellino identificativo. € 200 per singola 
contestazione

Esecuzione dei 
servizi

Eventuali ritardi o sospensioni delle prestazioni  per qualsiasi 
motivo

€ 500 per singola 
contestazione ed € 200 
per ogni giorno di ritardo

Esecuzione dei 
servizi

Mancata presentazione dei report settimanali € 1.000 per singola 
contestazione ed € 200 
per ogni giorno di ritardo
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Esecuzione dei 
servizi

Mancata  esecuzione  o  ritardo  delle  attività 
segnalate/richieste dal RUP/DEC

€ 500 per singola 
contestazione ed € 200 
per ogni giorno di ritardo

Esecuzione dei 
servizi

Mancata esecuzione delle attività svolte dichiarate nei  singoli 
report settimanali 

€ 500 per singola 
contestazione

Esecuzione dei 
servizi

Mancata asportazione dei residui di taglio € 500 per singola 
contestazione ed € 200 
per ogni giorno di ritardo

Esecuzione dei 
servizi

Mancata esecuzione delle lavorazioni di rifinitura € 250 per singola 
contestazione ed € 200 
per ogni giorno di ritardo

Il Referente del Committente effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio; qualsiasi mancanza degli obblighi 
del  presente  Capitolato  sarà  accertata  dal  Referente  del  Committente e successivamente comunicata 
all’Impresa.  Gli accertamenti e le verbalizzazioni di cui sopra costituiscono elementi probatori ai fini 
dell’applicazione delle penalità.

Articolo 22 - Polizze Assicurative
L’Appaltatore  è  tenuto  a  consegnare,  10  (dieci)  giorni  prima  della  Consegna  del  Servizio,  una  polizza  di  
assicurazione:

a) che tenga indenne l’Amministrazione Comunale per eventuali azioni risarcitorie per danni che possano 
essere  arrecati  a  persone  e/o  cose,  derivanti  dalle  incombenze  contrattuali  e  cagionati  durante 
l’esecuzione delle prestazioni specificate nel presente Capitolato, eseguite in proprio o attraverso altre  
ditte e da qualsiasi causa determinati;

b) per  garantire la  copertura per  la  responsabilità  civile  verso i  prestatori  di  lavoro (RCO) per  i  rischi  
inerenti  alla  propria  attività,  per  tutta  la  durata  del  contratto.  Il  costo  delle  suddette  polizze  è 
ricompreso nell’importo contrattuale; pertanto ogni onere ad esse relativo deve essere considerato a  
carico dello stesso Appaltatore.

Tale  polizza  deve  essere  vincolata  a  favore  del  beneficiario  (Comune  di  Sassari)  per  un  massimale  di  €  
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro; il massimale dovrà essere reintegrato successivamente ad ogni 
sinistro.
La durata delle coperture assicurative deve essere valida per tutto il periodo d’esecuzione della durata del  
contratto (quindici mesi, salvo proroghe contrattuali).  
In ogni caso l’Appaltatore assume ogni responsabilità civile e penale inerente alle conseguenze di qualsiasi tipo 
relative alle attività svolte nell’ambito del presente Capitolato.

Articolo 23 - Condizioni generali di contratto
I mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio, in caso di rottura o fermata per manutenzione o  
riparazione, o comunque in ogni caso di indisponibilità, dovranno essere prontamente sostituiti da apposite  
riserve che l’Appaltatore avrà cura di procurare in modo che i servizi non subiscano sospensioni o ritardi.
Eventuali  ritardi  o  interruzioni  delle  prestazioni  per  mancata  sostituzione  dei  mezzi  saranno  considerate 
inadempienze, per la quali sarà applicata la relativa penale.

Articolo 24 - Cessione del contratto
È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, 
fusione e scissione di imprese nei quali si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023.
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Articolo 25 - Inizio anticipato nelle more della stipula del contratto
La  Stazione  Appaltante  si  riserva,  nei  casi  di  urgenza  e/o  necessità,  di  richiedere  l’avvio  della  prestazione  
contrattuale con l’emissione di  apposita comunicazione in pendenza della  stipulazione del  contratto,  previa  
costituzione del deposito cauzionale definitivo da parte dell’Appaltatore.

Articolo 26 - Modifiche ed integrazioni agli accordi contrattuali
Tutti gli allegati al presente Capitolato formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
Resta convenuto che qualunque modifica od integrazione al presente Capitolato ed ai suoi allegati potrà avere  
effetto e potrà essere provata soltanto mediante atto sottoscritto fra le parti.

Articolo 27 – Sicurezza e norme antinfortunistiche
I can  tieri oggetto del p  resente appalto riguardano la   manutenzione ordinaria del verde (taglio erba, rimozione   
infestanti).    N  on  sono  assimilabili  ai  lavori  edili  o  di  ingegneria  civile  e  quindi    non  rientrano  nei  cantieri   
temporanei  o  mobili  .  Di  conseguenza,  non  è  necessaria  la  nomina  del  Coordinatore  della  Sicurezza  né   
l'applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). 
Anche se le attività non sono classificate come cantiere temporaneo o mobile,  l'Appaltatore ha comunque 
l'obbligo di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per valutare e gestire i rischi specifici legati 
alle attività previste, in conformità con gli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. 
Il servizio appaltato dovrà essere condotto nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione,  
infortuni ed igiene del lavoro, sia generali sia particolari e relative allo specifico servizio affidato.
La responsabilità dell’osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza prevenzione e protezione spetta 
all’Appaltatore  che  la  esercita  direttamente  o  attraverso  il  proprio  servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  in  
relazione  agli  obblighi  che  ne  derivano  quale  datore  di  lavoro,  e  tramite  azioni  di  coordinamento  ed  
organizzative tra l’Impresa e i lavoratori autonomi o di altre imprese subappaltatrici e l’applicazione del piano di  
sicurezza, integrato dalle misure che il responsabile della sicurezza riterrà di adottare in fase di esecuzione del  
servizio.
Prima dei lavori  l’Appaltatore dovrà informare e formare i  propri  dipendenti su tutte le norme di Legge, in  
materia di sicurezza e sulle misure di prevenzione e protezione, che verranno assunte in adempimento a quanto 
sopra. 

Prima della stipula del contratto, l’Appaltatore dovrà consegnare al Committente il  Documento di Valutazione 
dei  Rischi (DVR)  con  riportato  l’elenco  dettagliato  dei  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)  consegnati 
nominativamente ai lavoratori.  Tutti i lavoratori dovranno essere adeguatamente formati e informati circa il  
corretto uso dei DPI loro consegnati. 
Il DVR, oltre ai rischi presenti nelle attività lavorative, dovrà contenere le indicazioni sulle misure di sicurezza da 
mettere in atto. Dovrà contenere:

 l’identificazione dell’Appaltatore e dei responsabili della sicurezza;
 la descrizione delle prestazioni esaminate per singole fasi;
 l’organizzazione del servizio;
 le attrezzature e le macchine necessarie all’esecuzione dell’appalto;
 le modalità operative per le singole prestazioni;
 le misure di protezione collettive e individuali;
 le misura da adottare in caso di interferenza con altre imprese e con la collettività;
 il nominativo del medico competente.
 Inoltre, l’Appaltatore dovrà comunicare:
 il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP);
 il nominativo dei dipendenti che eseguiranno le prestazioni;
 le attestazioni circa la formazione dei dipendenti in materia di sicurezza.

In ogni caso l’impresa dovrà attenersi ad ogni obbligo derivante dall’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs.  
81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. 
Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, ecc. relative ai mezzi e alle attrezzature 
occorrenti per l’espletamento delle prestazioni, nonché le forniture di impianto e di esercizio ed il materiale di  
consumo, sono a carico dell’Appaltatore. 
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L’Appaltatore,  qualora  durante  il  corso  dell’appalto  intenda  sostituire  i  mezzi  e/o  le  attrezzature  divenute 
inidonee, dovrà darne preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante.
Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere mantenuti in stato decoroso ed in perfetta efficienza. Qualora la  
Stazione  Appaltante  riscontri  mezzi  ed  attrezzature  ritenute  inservibili  ed  inadeguate,  potrà  richiederne  la  
sostituzione. L’Appaltatore dovrà provvedere nei termini di tempo assegnati senza alcun onere per l’Appaltante.
I mezzi e le attrezzature previsti, in caso di rottura o fermata per manutenzione o riparazione, o comunque in  
ogni caso di indisponibilità, dovranno essere prontamente sostituiti da apposite riserve di cui l’Appaltatore avrà 
cura di dotarsi, in modo che i servizi non subiscano sospensioni o ritardi. Eventuali ritardi o sospensioni delle  
prestazioni per mancata sostituzione dei mezzi sarà considerata inadempienza prestazionale, per la quale sarà 
applicata la relativa penale.

Articolo 28 - Spese
Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, registrazione, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, saranno 
a totale carico dell’Appaltatore.
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PARTE II – DISPOSIZIONI GESTIONALI

Articolo 29 - Responsabile del Procedimento - Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
LOTTO 1
Responsabile Unico del Procedimento
Direttore Esecuzione del Contratto
LOTTO 2
Responsabile Unico del Procedimento
Direttore Esecuzione del Contratto
LOTTO 3
Responsabile Unico del Procedimento
Direttore Esecuzione del Contratto

Articolo 30 - Obblighi dell’Appaltatore durante l’esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni devono essere eseguite nel rispetto delle presenti prescrizioni:

a) salvo diversa e specifica autorizzazione non possono essere accesi fuochi nei cantieri o in altre aree 
pubbliche, né per lo smaltimento del materiale di risulta, né per altri scopi;

b) evitare assolutamente il travaso di oli, combustibili o altro liquido o sostanza impropria nei cantieri;
c) è vietato l’interramento di qualsiasi materiale di risulta, salvo diversa indicazione, nell’ambito dei siti 

d’intervento;
d) dopo ogni prestazione l'Appaltatore ha l’obbligo di  rimuovere tutte le eventuali  opere provvisionali, 

sgombrando i materiali residui (erba, rami, foglie ecc.), gli ammassi di detriti e comunque ogni genere di  
rifiuto, lasciando i luoghi d’intervento in perfetto stato di pulizia; 

e) è obbligatorio mantenere nell'ambito dei cantieri la dotazione regolamentare di pronto soccorso;
f) l’Appaltatore deve garantire la costante disponibilità diretta e del personale tecnico incaricato per i  

giornalieri contatti di lavoro che il RUP e/o DEC riterrà necessari;
g) l’Appaltatore  deve  predisporre  un'efficiente  e  razionale  organizzazione  delle  prestazioni  con  mezzi  

adeguati e maestranze specializzate, impiegando tutti gli idonei accorgimenti tecnici e pratici necessari a 
garantire l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte;

h) in nessun caso l’appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le prestazioni,  né sottrarsi 
all'osservanza delle prescrizioni contrattuali e degli ordini del RUP e/o DEC;

Articolo 31 - Sistemi di comunicazione tra il Committente e l’Appaltatore
Qualunque  evento  che  possa  avere  influenza  sull’esecuzione  delle  prestazioni  (imprevisti,  modifiche  dei 
programmi, delle modalità d’esecuzione delle prestazioni,  del personale e dei mezzi impiegati) dovrà essere  
segnalato al RUP e/o DEC nel più breve tempo possibile. 
Pertanto,  tutte  le  comunicazioni  (trasmissione  programmi,  segnalazioni,  osservazioni,  Ordini  di  Servizio, 
convocazioni  dell’Appaltatore  o  del  Direttore  Tecnico,  richiami  ufficiali)  afferenti  al  presente  Capitolato 
intercorrenti tra il RUP e/o DEC e l’Appaltatore devono essere inoltrate a mezzo mail, o su indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
Nel caso in cui vengano riscontrate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, in una delle aree soggette a  
manutenzione, l’Appaltatore deve segnalare immediatamente la situazione mediante una telefonata al  RUP. 
Entro le successive 24 ore la segnalazione deve essere formalizzata via pec.

Articolo 32 - Esecuzione d’ufficio
In seguito ai controlli eseguiti, nei casi in cui dovessero essere riscontrate difformità, manchevolezze e/o gravi  
ritardi rispetto ai tempi stabiliti nell’esecuzione delle prestazioni, all’Appaltatore sarà ordinato di uniformarsi alle 
disposizioni impartite per l’esecuzione/completamento della prestazione entro la data indicata nell’Ordine di 
Servizio emesso. Trascorso tale termine senza che l’Appaltatore abbia provveduto ad eseguire/completare la 
prestazione, la Stazione Appaltante procederà all’esecuzione d’ufficio entro i tempi che riterrà opportuni.
In  tal  caso  all’Appaltatore  sarà  addebitata  la  spesa  occorrente  per  l’esecuzione/completamento  delle 
prestazioni, oltre che l’importo della relativa penale.
Il recupero delle somme quantificate come descritto al comma precedente, sarà fatto sull’importo da liquidare  
successivamente alla data dell’inadempienza accertata.
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Articolo 33 - Modalità procedurali di controllo dei servizi
Ogni settimana il RUP/DEC, anche attraverso propri collaboratori, verificherà le prestazioni eseguite la settimana 
precedente, documentate da opportuno report delle attività svolte, su almeno 10 vie del dei singoli Lotti, a sua 
esclusiva scelta.
Il DEC e/o il RUP eseguirà le verifiche in autonomia o congiuntamente con l’Appaltatore o suo delegato e ad ogni 
infrazione riscontrata sarà applicata la relativa penale.
Nel  caso in  cui  l’Appaltatore o suo delegato comunque presente ai  controlli,  non accetti la  valutazione del  
servizio elaborata dal RUP o suo collaboratore, potrà entro 3 giorni lavorativi dal sopralluogo congiunto fare le  
osservazioni che ritiene opportune. Sarà facoltà del RUP accettare o respingere le osservazioni dell’Appaltatore.

Articolo 34 - Consegna ed Inizio del Servizio
La consegna del servizio viene effettuata, previa comunicazione all’Appaltatore, nel giorno a tal fine stabilito.  
Della consegna del Servizio sarà redatto apposito Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’Art.  
19 del DM 49/2018. Contestualmente alla firma del verbale di consegna, l’Appaltatore assume immediatamente 
tutte le obbligazioni derivanti dal contratto.
L’Appaltatore deve consegnare al  DEC copia del  DVR, allegando formale dichiarazione di  aver adempiuto ai 
disposti del D. Lgs. 81/2008, in particolare di disporre del DVR ai sensi dell’articolo 17 del suddetto Decreto, di  
cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi  
lavorativi utilizzati. 
L’atto di formale designazione del Responsabile di Cantiere deve essere recapitato al DEC prima dell’inizio del  
Servizio.
Trascorsi  5 giorni dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto senza che l’Appaltatore abbia iniziato la 
prestazione, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
Entro 15 giorni dalla richiesta formale e comunque entro 30 giorni dall’avvio dell’esecuzione l’Appaltatore deve 
documentare  al  RUP,  copia  dei  documenti  attestanti  l’avvenuta  assunzione  del  personale  impiegato  nello 
svolgimento del servizio. 

Articolo 35 - Sospensioni e Riprese per cause sopravvenute
Qualora per cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre simili circostanze speciali impedissero 
in via temporanea il  procedere di alcune o di tutte le prestazioni,  il  RUP, eventualmente anche su richiesta  
dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione delle prestazioni, disponendone la ripresa quando siano cessate le 
ragioni che determinarono la sospensione.

Articolo 36 - Sospensione del Servizio per inadempienza dell’Appaltatore in materia di sicurezza
In  caso  di  gravi  inosservanze  di  norme  in  materia  di  igiene  e  sicurezza  dei  luoghi  di  lavoro  che  possano 
determinare pericolo imminente per i lavoratori o per la collettività, il RUP potrà ordinare la sospensione del  
Servizio e pretendere l’allontanamento del personale che opera in modo non conforme, disponendo la ripresa  
delle  attività  solo  quando sia  di  nuovo  assicurato  il  rispetto della  normativa  vigente  e  siano  ripristinate  le  
condizioni di sicurezza.
Per questa tipologia di sospensioni l’Appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la  
durata  delle  eventuali  sospensioni  dovute  a  qualunque  tipo  d’inosservanza  da  parte  dell’Appaltatore,  non 
comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione delle prestazioni.

Articolo 37 - Certificato di verifica di conformità
Entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del Servizio, risultante da apposito verbale, il RUP, sulla base 
dei  resoconti  delle  verifiche  espletate  durante  la  durata  dell’appalto,  emetterà  il  Certificato  di  verifica  di  
conformità.
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PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 38 - Modalità di esecuzione dell’Appalto di ogni singolo Lotto
L’attività di sfalcio, per ciascun lotto di competenza, dovrà essere eseguita da una squadra composta da almeno 
n. 4 operatori (di cui almeno uno qualificato-giardiniere), ciascuno dotato di almeno un decespugliatore, una 
zappa,  una marra e le  attrezzature manuali  necessarie  per  garantire l’eliminazione delle  infestanti in modo 
accurato e conforme alle regole dell’arte.
Al termine del taglio, ove possibile, dovranno essere asportate anche le radici delle piante infestanti al fine di  
limitare la ricrescita.
Per quanto riguarda le modalità operative, le attrezzature utilizzate e i mezzi di trasporto impiegati, si rinvia ai  
successivi articoli del capitolato.

Articolo 39 - Categoria delle lavorazioni comprese nell’Appalto
Il presente articolo specifica nel dettaglio le modalità d’esecuzione delle lavorazioni ed il livello prestazionale  
richiesto per ognuna di esse. Resta inteso che ogni lavorazione risulta comprensiva delle prestazioni d’opera,  
delle  opere  previsionali,  dei  materiali,  delle  macchine,  degli  attrezzi,  del  carburante  e  di  ogni  materiale  di  
consumo e di protezione, sia per gli utenti che per le maestranze, necessarie a dare ogni singola lavorazione 
finita nei tempi pianificati. 

In funzione delle attività manutentive necessarie, le superfici interessate dall’appalto sono state divise secondo 
le seguenti macro-categorie: 

a) Cordonate
Per cordonate si intendono i cigli/bordi di delimitazione costituiti da elementi lapidei di varia natura (es.  
trachite, cemento prefabbricato, ecc.) posti a definizione di marciapiedi, aiuole, isole, cordoli spartitraffico e 
barriere stradali.
Il servizio comprende il taglio raso dell’erba cresciuta lungo i predetti manufatti, compresa la rimozione del 
substrato terroso di radicazione dell’erba, mediante l’impiego di utensili manuali (es. zappa, marra, ecc). 
b) Sottomuri
Sono ricompresi quegli spazi a sviluppo lineare presenti in corrispondenza del punto di congiunzione tra un  
piano verticale (es. parete perimetrale di fabbricati, murature di vario tipo e funzione, recinzioni, ecc.) e la 
sottostante pavimentazione (stradale, marciapiede, ecc.). 
Il servizio comprende il taglio raso dell’erba cresciuta lungo i predetti manufatti, compresa la rimozione del 
substrato terroso di radicazione dell’erba, mediante l’impiego di utensili manuali (es. zappa, marra, ecc). 
c) Marciapiedi/Piazze pavimentate/strade
Per marciapiedi e piazze pavimentate si intendono le giunture delle mattonelle e autobloccanti costituiti da  
elementi lapidei di varia natura (es. trachite, cemento prefabbricato, ecc) o le fessurazioni dell’asfalto, posti a  
definizione di marciapiedi, aiuole, piazze, slarghi, isole e cordoli spartitraffico. 
Il servizio comprende il taglio raso dell’erba cresciuta lungo i predetti manufatti, compresa la rimozione del 
substrato terroso di radicazione dell’erba, mediante l’impiego di utensili manuali (es. zappa, marra, ecc).

CON TALI ATTIVITÀ È COMPRESO IL TAGLIO DELL’ERBA EVENTUALMENTE PRESENTE LUNGO LE SUPERFICI ORIZZONTALI DI MARCIAPIEDI, 
AIUOLE,  ISOLE E CORDOLI SPARTITRAFFICO,  IN CORRISPONDENZA DELLE FUGHE E/O NELLE FESSURAZIONI DELLA RELATIVA 
PAVIMENTAZIONE, NONCHÉ QUELLA PRESENTE ALLA BASE DI STRUTTURE VERTICALI DI SOSTEGNO, QUALI, AD ESEMPIO, I LAMPIONI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA, I CARTELLI E SEGNALI STRADALI, GLI IMPIANTI SEMAFORICI, LA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA, ECC.
PER CIASCUN LOTTO DI COMPETENZA (E QUINDI DELLE RELATIVE VIE DI PERTINENZA),  L’INTERVENTO DI SFALCIO DOVRÀ PREVEDERE 
UNA FREQUENZA DI TAGLIO DI N°10 INTERVENTI. 

Articolo 40 - Prescrizioni tecniche
Lo sfalcio sarà eseguito nelle aree oggetto di Appalto (Lotto 1, 2 e 3), secondo le modalità e frequenze impartite 
dalla DEC e come prescritto nei precedenti articoli.  Il  taglio deve interessare ogni singola via ricompresa nei  
relativi lotti di competenza. 
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L’attività consiste nel taglio dell’erba,  raso terra,  e deve porsi, come obiettivo, il decoro delle vie e l’igiene dei 
luoghi, da eseguirsi con l’impiego di attrezzature meccaniche e/o elettriche (decespugliatori) ed è finalizzata alla 
completa eliminazione delle erbe infestanti e della vegetazione spontanea.
Dovranno essere rifinite manualmente quelle parti non direttamente sfalciabili  a macchina (cigli,  bordi,  aree 
prossime  ad  alberi  o  strutture  ecc.),  la  cui  rifinitura  deve  avvenire  in  occasione  dell’esecuzione  del  taglio  
principale. La mancata osservanza della prescrizione origina l’applicazione della penale per inadempimento. 
L’Appaltatore è tenuto a collocare, durante le  fasi di intervento, transenne, cartelli e segnalazioni varie, atti a 
garantire  la  pubblica  incolumità  e  ad  evitare  ingombro  di  suolo  pubblico  non strettamente  necessario  per  
l’esecuzione dei lavori. 
Durante  l’esecuzione  della  lavorazione,  l’operatore  dotato  di  decespugliatore  deve  predisporre  tutte  le 
attenzioni necessarie perché non si provochino danni a cose, persone o animali, prevedendo l’impiego di uno o 
più operatori/assistenti muniti di idoneo pannello schermante.
Eventuali danni dovuti a cattiva esecuzione dei lavori dovranno essere prontamente riparati dall’Appaltatore a 
sua cura e spese. 
Occorre prestare particolare attenzione a non sporcare di erba tagliata i muri, gli arredi, i veicoli, o quant’altro 
presente nell’area. Resta onere dell’Appaltatore ripulire accuratamente percorsi, strade, aree pavimentate che si  
fossero sporcate con l’erba di taglio. 
La risulta del taglio deve essere asportata dall’area entro la giornata di ultimazione della lavorazione; analoga  
iniziativa deve essere adottata per l’eventuale risulta dispersa lungo la sede stradale, lungo i viali pedonali e 
comunque all’interno sugli spazi sui quali si è dispersa la risulta. La mancata osservanza della prescrizione  dà 
origine a penalità prestazionale.

Articolo 41 – Pulizia delle aree
L’Appaltatore  è  tenuto  alla  pulizia  della  superfici  interessate  dal  servizio  affidato.  Tutte  le  risulte  derivanti 
dall’esecuzione delle lavorazioni devono essere asportati dal luogo d’intervento entro la giornata di ultimazione 
della lavorazione; l’inosservanza dà luogo all’applicazione della relativa penale. 
È fatto assoluto divieto all’Appaltatore di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro. 

Articolo 42 - Attività urgenti e imprevedibili
Le attività di pronto intervento riguardano il taglio dell’erba e la rimozione tempestiva di pericoli o urgenze che 
possano compromettere il pubblico decoro o la pubblica incolumità. L'importanza e l'urgenza di tali interventi 
richiedono che l’Appaltatore sia reperibile e operativo secondo le modalità e i tempi descritti di seguito.
Reperibilità e Comunicazione

 l’Appaltatore dovrà garantire la reperibilità tutti i giorni dell'anno, inclusi i festivi, dalle ore  8:00 alle 
20:00;

 le  richieste  di  intervento  saranno inoltrate  tramite  ordini  scritti trasmessi  via  e-mail  o  PEC,  firmati 
dall’Appaltante.  In  situazioni  eccezionali,  l’intervento  potrà  essere  richiesto  telefonicamente  dal  
DEC/RUP, con successiva formalizzazione scritta;

 l’Appaltatore  è  tenuto  a  dotarsi  di  un  recapito  telefonico  (cellulare)  sempre  attivo  per  ricevere  le  
chiamate della Stazione Appaltante.

Tempistiche e Modalità di Intervento
 in caso di emergenza, l’Appaltatore dovrà intervenire con una squadra adeguatamente attrezzata entro 

2 ore dalla segnalazione ricevuta;
 l’intervento sarà mirato a eliminare le cause del problema e a ripristinare le condizioni di sicurezza delle 

aree segnalate.

Contabilizzazione delle Prestazioni
 le  prestazioni  eseguite  in  regime  di  urgenza  saranno  contabilizzate  tramite  un  preventivo  redatto 

dall’Appaltatore e trasmesso al DEC entro 12 ore dalla richiesta di intervento;
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 i  preventivi  saranno elaborati  in  conformità  all’articolo  9  ("Nuovi  Prezzi")  del  Capitolato  e  saranno 
soggetti al ribasso percentuale offerto in sede di gara;

 per ciascun lotto, è riservata una somma complessiva di € 5.000,00 (IVA esclusa) da utilizzare per questa 
tipologia di attività durante la durata dell’Appalto.

Penalità per Inadempimento
 in caso di mancata reperibilità, mancata esecuzione, o ritardo nell'intervento superiore ai tempi stabiliti,  

saranno  applicate  penalità  come  previsto  dal  Capitolato,  salvo  che  dal  ritardo  non  derivino  danni 
maggiori, di cui l’Appaltatore sarà pienamente responsabile.

Questo  sistema  garantisce  un  intervento  rapido  ed  efficace  per  risolvere  situazioni  di  emergenza,  
salvaguardando il decoro e la sicurezza urbana.

Articolo 43 - Requisiti tecnici, Personale e attrezzatura necessari per l’espletamento del Servizio 
L’Appaltatore, per garantire l’esecuzione delle attività previste dal presente appalto, deve disporre almeno dei  
seguenti mezzi e attrezzature:

 mezzi di trasporto per il personale operativo;

 autocarro (patente B) per il trasporto del materiale di risulta;
 attrezzature specifiche per lo sfalcio dell’erba e la pulizia delle aree, come decespugliatori, 

soffiatori e altre apparecchiature idonee.
Inoltre, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti attività:

 gestione di rifiuti con codice CER 20.02.01 - Sfalci d’erba e ramaglie, Categoria 2-bis. 
Questi requisiti garantiscono la capacità tecnica dell’Appaltatore di eseguire il servizio in modo adeguato e 
conforme alle normative vigenti.

Articolo 44 - Modalità di svolgimento del servizio
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere, con frequenza settimanale e tramite e-mail, un  report dettagliato delle 
attività svolte al RUP/DEC, contenente le seguenti informazioni:

 elenco  delle  vie in  cui  è  stato  effettuato  il  taglio  dell’erba,  con  indicazione  della  data  di  ciascun  
intervento;

 programma delle attività previste per la settimana successiva.

La documentazione deve essere consegnata entro la settimana successiva al periodo di esecuzione.
La Stazione Appaltante, attraverso propri tecnici, si riserva il diritto di verificare:

 la corretta e regolare esecuzione del servizio;
 il rispetto delle prescrizioni previste dal Capitolato;
 la conformità dei lavori ai tempi e alle modalità indicate nel programma settimanale e mensile.

Tali verifiche saranno effettuate periodicamente per garantire la qualità del servizio e l’aderenza agli standard  
contrattuali.

Articolo 45 - Disposizioni sull’ordine e durata dei lavori
Tutte  le  prestazioni  saranno  di  norma  eseguite  secondo  il  programma  che  l’Appaltatore  trasmetterà  ogni  
settimana  al  RUP  e/o  DEC.  Le  prestazioni  dovranno  essere  condotte impiegando  un  sufficiente  numero  di  
maestranze e di mezzi d’opera, così come previsto dall’art. 37 del presente C.S.A. 
Nei casi di assoluta urgenza, il  RUP e/o DEC può formulare specifico ordine verbalmente o telefonicamente, 
salvo a tradurlo al più presto per iscritto.
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