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A IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA Parziali Totali
a) Palestra Sacro Cuore infanzia € 109 243,88
b) CRAL € 83 701,59

Totale Importo lavori € 192 945,47
Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di cui
a) Costi diretti e indiretti Palestra Sacro Cuore infanzia € 2 819,33
b) Costi diretti e indiretti CRAL € 2 160,17

Totale Importo sicurezza € 4 979,50
 Importo lavori totale A) € 197 924,97

B
a) spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP,DL,CSE, Contabilità e CRE (Palestra 
Sacro Cuore)

 €   21 228,55 

b) spese tecniche per progettazione esecutiva, CSP,DL,CSE, Contabilità e CRE (CRAL)  €   16 265,10 

c) spese tecniche per progettazione esecutiva (Palestra scuola dell'infanzia Sacro Cuore)  €   11 244,92 

a) Oneri previdenziali sulle spese tecniche progettazione direzione lavori, sicurezza 
(Palestra) 4% su B1a

 €        849,14 

b) Oneri previdenziali sulle spese tecniche progettazione direzione lavori, sicurezza 
(CRAL) 4% su B1b

 €        650,60 

c) Oneri previdenziali sulle spese tecniche progettazione (palestra infanzia) 4% su B1c  €        449,80 

a) Iva sulle spese tecniche generali (Palestra Sacro Cuore) 22% su B1a+B2a  €     4 857,09 
b) Iva sulle spese tecniche generali (CRAL) 22% su B1b+B2b  €     3 721,45 
c) Iva sulle spese tecniche generali (Palestra infanzia) 22% su B1c+B2c  €     2 572,84 
a) Iva sui lavori e sicurezza (Palestra Sacro Cuore) 22% su A1 a+A2a  €   24 653,91 
b) Iva sui lavori e sicurezza (CRAL) 22% su B1b+B2b  €   18 889,59 
a) Imprevisti e arrotondamenti (Palestra)  €     1 100,00 
b) Imprevisti e arrotondamenti (CRAL)  €     1 132,49 
a) oneri di allaccio a pubblici servizi e spostamento sottoservizi (Palestra Sacro Cuore)  €     5 373,00 
b) oneri di allaccio a pubblici servizi e spostamento sottoservizi (CRAL)  €   19 500,00 
a) Incentivo funzioni tecniche (Palestra) 2% su A1 a)+A2a)  €     2 241,26 
b) Incentivo funzioni tecniche (CRAL) 2% su A1 b)+A2b)  €     1 717,24 
a) Spese pubblicità ed ANAC (Palestra)  €        100,00 
b) Spese pubblicità ed ANAC (CRAL)  €        100,00 
a) Oneri pareri CONI (CRAL)  €        150,00 € 150,00
b) Contributo ANAC Servizio Ingegneria  €          35,00 € 35,00

Importo somme a disposizione  totale B) € 136 831,98
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO (A+B) € 334 756,95

Sassari, 26 luglio 2024
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A1

B5 € 2 232,49

B6 € 24 873,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Arch. Mario Nigra                                                                  Ing.  Francesco Canu

€ 48 738,57

€ 1 949,54B2

B1

B3 € 11 151,38

B7 € 3 958,50

B8 € 200,00

B9

Il Tecnico Incaricato                                                  Il Responsabile del Progetto

B4 € 43 543,49
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