



# COMUNE DI SASSARI

---

Sassari 18/05/2010

## **N. 2 - CHIARIMENTI SU DISCORDANZA TRA COMPUTO E IMPORTO A BASE DI GARA**

D. E' pervenuta richiesta di chiarimenti in merito alla riscontrata discordanza tra l'importo dei lavori posto a base di gara indicato nel bando e il totale indicato nel computo estimativo, per la differenza di € 17.995,68.

R. si precisa che la differenza rilevata pari ad euro 17.995,68, corrisponde alla quota parte degli oneri della sicurezza compresi nei prezzi dell'appalto, quindi scorporati nell'apposita stima dei costi della sicurezza.

Fto IL DIRIGENTE F.F.

Dott.ssa Maria Goseli