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PREMESSA

Il Comune di Sassari intende provvedere alla gestione del servizio di pulizia delle spiagge
libere di propria competenza e a fornire al cittadino una serie di servizi volti a garantire il
decoro dei litorali pubblici del territorio comunale di Sassari, come meglio descritti nel
presente Capitolato.

Questo documento stabilisce le prescrizioni minimali per l’esecuzione dei servizi; la ditta
aggiudicataria avrà la facoltà di stabilire una differente organizzazione incrementando le
frequenze di  esecuzione e adottando mezzi e attrezzature ritenute più idonee per le
finalità del servizio, fatti salvi i requisiti minimi riportati nel presente Capitolato e negli
altri elaborati di progetto da ritenersi vincolanti.
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha  per  oggetto  lo  svolgimento del  servizio  di  pulizia  dei  litorali  di  seguito
elencati, ricadenti nell'ambito del Comune di Sassari, nonché l’esecuzione di altri servizi
volti a rendere fruibili tali spazi.

TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ARENILI OGGETTO DELL’APPALTO

N. DENOMINAZIONE SPIAGGIA SUPERFICIE (m2)
(al lordo delle porzioni di litorale oggetto di concessioni demaniali)

1 Argentiera – 1° caletta
12.171,002 Argentiera – spiaggia grande

3 Argentiera – 2° caletta
4 Fiume Santo 27.844,00
5 La Frana 3.404,00
6 Lampianu 1.342,00
7 Platamona 25.632,00
8 Porto Ferro 29.168,00
9 Porto Palmas 4.400,00
10 Rena Majore 4.238,00
11 Villaggio Nurra 750,00

TOTALI 108.949,00

Sono  escluse  dall’ambito  dell’appalto,  tutte  le  aree  in  cui  sono  presenti  stabilimenti
balneari affidati in concessione, e più specificatamente (salvo modifiche):

TABELLA 2 – ELENCO DELLE CONCESSIONI
N. DENOMINAZIONE SPIAGGIA PROPRIETÀ STABILIMENTO SUPERFICIE (m2)

1 Argentiera Soc. Capo Argentiera S.r.l.  360,00

2 Argentiera (chiosco bar) Sig. Pulina Giampaolo  70,64

3 Fiume Santo Soc. Albanella S.a.s. 252,00

4 Fiume Santo Soc. Punta Scorno sas 350,00

5 Platamona Comando regione militare della Sardegna 1.395,86

6 Platamona Soc. Juan Louis s.r.l. 4.164,00

7 Porto Ferro Piccoli Passi sooc. Coop. a r.l 1.400,00

8 Porto Palmas Soc. SI.GA S.r.l 366,40

TOTALI 6.958,90
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Nelle suddette aree saranno i titolari delle rispettive concessioni a dover curare la perfetta
manutenzione e pulizia delle aree di pertinenza e di quelle limitrofe.

La superficie complessiva di intervento, salvo modifiche che non potranno modificare le
condizioni del presente appalto, è, pertanto pari a 101.990,10 m2.

 2. DURATA DELL’APPALTO

L’appalto prevede l’esecuzione dei servizi di seguito descritti dal 18 marzo al 31 ottobre
2024.

 3. CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il  Direttore dell’esecuzione del Contratto (di seguito DEC) procederà alla stesura di un
verbale di avvio del servizio che sarà redatto in duplice copia, siglato in ogni pagina e
sottoscritto in calce da entrambe le parti.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la consegna nelle more della
stipula del contratto.

Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, la Stazione
Appaltante  potrà  stabilire  un  ulteriore  termine  (non  superiore  a  5  giorni  lavorativi),
trascorso inutilmente il quale l’Appaltatore sarà dichiarato rinunciatario dell’appalto.  In
tal  caso  il  Committente  ha  diritto  di  non  stipulare  o  di  rescindere  il  contratto,
incamerando la cauzione appositamente prestata, con riserva di ogni azione per i danni
ed i disagi subiti.

Almeno  dieci  giorni  prima dell’avvio  del  servizio,  l’Appaltatore  dovrà consegnare alla
Stazione Appaltante:

 dichiarazione  relativa  alla  organizzazione  del  cantiere,  personale,  mezzi,
attrezzature, deposito mezzi;

 documento di  valutazione dei  rischi  interferenziali  secondo quanto previsto dal
D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81;

 nominativo del Direttore Tecnico, recapito telefonico e indirizzo e-mail.

Il giorno dell’avvio del servizio l’Appaltatore dovrà presentare il cronoprogramma delle
attività di cui al successivo art. 17.a).

La mancata presentazione dei suddetti documenti comporterà l’applicazione delle penali
di cui al successivo art. 13.

 4. FUNZIONI DI CONTROLLO

La Stazione Appaltante, tramite il RUP e il DEC specificamente individuati, effettuerà il
controllo,  la  sorveglianza,  il  coordinamento  e  la  gestione  del  rapporto  contrattuale,
verificando che l’attività dell’Appaltatore sia conforme a quanto stabilito e perfezionato
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dal  contratto  d’appalto.  La  presenza  del  DEC  e  dei  suoi  collaboratori  non  libera
l’Appaltatore dagli  obblighi e dalle responsabilità contrattuali  né da quelli  su di  esso
incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

La Stazione Appaltante si riserva il controllo, con personale proprio, sull'esecuzione del
servizio e avrà la facoltà e il diritto di far ripetere lo svolgimento del servizio eseguito non
conformemente a quanto previsto o di  eseguire  accertamenti  in  qualunque momento
sulle  procedure  di  sicurezza  adottate  per  evitare  o  ridurre  i  rischi  interferenti,
riservandosi comunque la possibilità di ricusare gli stessi, ove fossero ritenuti non idonei.

A tal fine la Stazione Appaltante effettuerà regolarmente sopralluoghi e, nel caso in cui
non  sia  reperibile  il  Direttore  tecnico  di  cui  all’articolo  precedente,  si  rivolgerà  al
personale presente in loco.

 5. DIRETTORE TECNICO

L’Appaltatore dovrà nominare un Direttore Tecnico, che coordinerà le attività della Ditta
nell’espletamento del  servizio  e  sarà  il  referente  unico  della  Stazione  Appaltante  per
quanto  riguarda  lo  svolgimento  dell’appalto  per  le  informazioni  relative  allo  stato
d’avanzamento dei servizi, per il recepimento degli ordini di servizio, per la proposta di
interventi  atti  a  risolvere  problemi  e  per  qualsiasi  altro  documento  attinente  lo
svolgimento delle singole prestazioni.

Il  Direttore Tecnico dovrà avere completa conoscenza delle norme che disciplinano il
contratto;  la  Stazione  Appaltante  potrà  chiederne  in  qualunque  momento  l’eventuale
sostituzione, motivando la richiesta.

Il  Direttore Tecnico dovrà essere sempre reperibile e, a tal fine, fornisce alla Stazione
Appaltante numero di telefono cellulare e indirizzo mail.

Tale  soggetto  anche  con  il  supporto  di  un  suo  delegato,  è  obbligato  a  svolgere  un
controllo  giornaliero  per  la  verifica  dello  stato  dei  luoghi  dell’Appalto,  del  regolare
svolgimento  delle  attività  ordinarie  e  della  corretta  esecuzione  delle  prestazioni
straordinarie,  comunicando  tempestivamente  all’Amministrazione  la  presenza  di
problematiche che necessitino di risoluzione immediata. In caso di ferie e di prolungata
assenza, l’appaltatore dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.

 6. POTENZIALITÀ TECNICA

La  Ditta  assuntrice  deve  possedere  le  attrezzature  ed  il  personale  necessari  per
l'esecuzione del servizio in appalto, compresa la macchina pulispiaggia gommata o altro
mezzo meccanico esclusivamente gommato con carro allargato, di peso non superiore
alle 2,50 tonnellate, con profondità dei tasselli dei pneumatici max 5 cm, dotati di un
sistema di grigliaggio (griglie che consentano l’asportazione dei rifiuti e della posidonia
spiaggiata e il  contestuale rilascio della sabbia).  Gli  eventuali  rifiuti  residui  di  piccole
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dimensioni devono essere asportati mediante l’utilizzo di setacci. È fatto tassativo divieto
l’utilizzo di mezzi meccanici cingolati.

Nel caso in cui la ditta voglia utilizzare mezzi con portate superiori a quelle di cui sopra,
l’appaltatore  dovrà  presentare  apposita  istanza  al  Servizio  demanio  della  Regione
Autonoma della Sardegna.

 7. ADDETTI AL SERVIZIO

Tutto  il  personale  addetto  all'espletamento  delle  mansioni  dovrà  adottare  un
comportamento  serio  e  corretto  nei  confronti  dell’Amministrazione  e  dell'utenza.  Gli
assistenti e gli operai dell'Impresa dovranno obbedire a ogni ordine o disposizione che il
DEC (o il RUP) riterranno opportuno impartire, anche verbalmente in sito. Nel caso in cui
l’Appaltatore vorrà contestarne il contenuto, potrà avanzare le sue riserve e i suoi reclami
in forma scritta.

In  qualunque  momento  il  DEC  potrà  ordinare  l'allontanamento  degli  operai  che  si
mostrassero indisciplinati o non adeguati al ruolo con particolare riferimento ai rapporti
con l’utenza.

 8. ORARIO DI LAVORO

La pulizia delle spiagge dovrà avvenire nelle prime ore del mattino al fine di evitare, o
quantomeno ridurre, le interferenze derivanti dalla presenza dei bagnanti.

 9. ASSICURAZIONE R.C.

L'impresa appaltatrice sarà direttamente responsabile di  tutti  i  danni  che si  potranno
verificare durante l'esecuzione del servizio. Ha l'obbligo di segnalare con immediatezza
quanto può risultare utile per meglio assolvere agli obblighi contrattuali e migliorare il
regolare svolgimento del servizio.

 10. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023 così come vigente.

 11. CONSUNTIVO DEI SERVIZI – FORNITURA DATI PERIODICI

L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione Comunale tutti i dati e le informazioni
dettagliate concernenti i servizi svolti mediante un rapporto da consegnare con cadenza
mensile, entro il 15° giorno dal termine del mese di riferimento. In particolare, il rapporto
dovrà rendere conto dei mezzi impiegati, dell’utilizzazione del personale, dell’esecuzione
dei servizi e, se possibile, della quantità e della tipologia di rifiuti raccolti.
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 12. IMPORTO DELL’APPALTO, CONTABILITÀ DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI 
PAGAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari a €.220.455,42 così articolato:

a. €.208.158,66 a corpo;

b. €.11.200,00 a misura;

c. €.1.096,76  quali  oneri  sulla  sicurezza  da  interferenze,  questi  non  soggetti  a
ribasso d'asta.

Gli importi sono da intendersi al netto dell’I.V.A. di legge.

L’importo a corpo comprende le seguenti voci:

1. i servizi ordinari (pulizia delle spiagge);

2. gli allestimenti: posa in opera bagni chimici; realizzazione delle aree fumatori e
delle aree cani, laddove previste, e delle eventuali strutture di contenimento della
posidonia  spiaggiata  movimentata;  fornitura  delle  bustine  per  la  raccolta  delle
deiezioni canine;

3. la fornitura delle attrezzature varie (mini isole ecologiche; distributori di bustine
per le deiezioni canine; contenitori per le cicche; cartellonistica varia);

4. un responsabile tecnico con le funzioni descritte all’art. 5.

8

Servizi a corpo Importi
1 Servizi ordinari € 87.841,05
2 Allestimenti € 49.820,00
3 Acquisto attrezzature € 21.871,00
4 Responsabile tecnico € 29.703,10

A TOTALE SERVIZI A CORPO € 189.235,15
i Spese generali e utile d'impresa € 18.923,51
B IMPORTO TOTALE SU CUI FARE L'OFFERTA € 208.158,66

Servizi a misura Importi
5 Interventi straordinari € 10.000,00
6 Punti acqua € 1.200,00

C TOTALE SERVIZI A MISURA € 11.200,00
D IMPORTO TOTALE € 219.358,66
ii Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.096,76
E IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO € 220.455,42

Somme a disposizione Importi
iii IVA (10% di A) € 22.045,54
iv Incentivo RUP (2% di A) € 4.409,11
v Pubblicità e spese di gara € 250,00
vi Accordi bonari e imprevisti € 2.839,93
F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29.544,58
G TOTALE COMPLESSIVO € 250.000,00
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L’importo a misura riguarda invece:

5. gli  interventi  straordinari  descritti  al  punto  18.b),  valutati  in  n.10/anno,  che
verranno liquidati nella misura in cui verranno eseguiti;

6. la fornitura e la posa in opera di punti acqua all’inizio della stagione nelle spiagge
di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas, secondo indicazioni del DEC, compresa
la rimozione a fine stagione.

L’importo su cui fare l’offerta è    €.208.158,66 (importo dei servizi a corpo).    Il  ribasso  
proposto verrà applicato anche alle voci a misura, eventualmente svolte dall’appaltatore,
su richiesta del DEC.

Con cadenza mensile, il DEC, acquisita la documentazione di cui all’articolo precedente,
predisporrà  la  contabilità  che  contemplerà  il  canone  mensile  a  corpo,  pari  a  1/7
dell'importo dei servizi di cui alla lett. a. dell’elenco sopra riportato (lett.B del Quadro
economico), ribassato percentualmente secondo l'offerta formulata in fase di gara a cui
verrà sommato l'importo  per gli  oneri  della  sicurezza da interferenze non soggetti  a
ribasso,  anche  questo  corrisposto  nella  misura  di  1/7  dell'importo  complessivo  di
€.1.096,76, pari a €.156,68 €/mese. A tali importi verranno sommate le eventuali somme
relative agli interventi computati a misura, previ accordi con il DEC, e detratte le eventuali
penalità  applicate  ai  sensi  del  successivo  art.  13.  Il  RUP  emetterà  il  certificato  di
pagamento al netto delle ritenute dello 0,5%, arrotondato per difetto.

La  fattura  elettronica,  che  dovrà  riportare  il  codice  CIG,  potrà  essere  emessa  solo  a
seguito della trasmissione del certificato di pagamento da parte del RUP, e dovrà avere
l'importo del Certificato di pagamento oltre IVA di legge.

Al termine dell’appalto, verrà approvato il Certificato di conformità delle prestazioni a
firma del DEC, e potranno essere svincolate le ritenute dello 0,5%, al netto delle eventuali
penalità/osservazioni.

 13. PENALITÀ

In  caso  di  inadempienze  dagli  obblighi  contrattuali  assunti,  l’Appaltatore,  oltre
all’eventuale decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sarà passibile di
sanzioni.  L'Impresa non potrà in alcun caso, anche di  lite,  contestare o sospendere il
servizio senza la preventiva autorizzazione del DEC.

TABELLA 3 – PENALITÀ

INADEMPIENZA IMPORTO UNITARIO

1)  Mancata  fornitura  o  ritardo  nel  posizionamento  delle  isole
ecologiche,  dei  cartelli,  delle  aree  cani  e  di  tutte  le  attrezzature
previste dall’appalto entro il 31 maggio

€ 50,00/giorno per
ciascuna violazione

2) Mancato svuotamento di un’isola ecologica € 120,00/cadauna
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INADEMPIENZA IMPORTO UNITARIO

3) Mancata pulizia delle aree fumatori e delle aree cani € 150,00/giorno di ritardo

4) Mancata pulizia manuale di una spiaggia € 300,00/giorno di ritardo

5) Operatori  anche parzialmente  sprovvisti  degli  attrezzi  da lavoro,
senza  indumenti  da  lavoro  (divisa)  e/o  dispositivi  di  protezione
individuale

€ 100,00/operatore

6) Utilizzo di macchinari o effettuazione di operazioni non conformi
alle prescrizioni contenute nel presente capitolato per quanto attiene
la posidonia oceanica spiaggiata

€ 1.500,00/intervento 

7) Mancata e ritardata installazione di cartelli monitori € 500,00/giorno di ritardo
per spiaggia

8) Mancata reperibilità € 100,00/ora

9) Ritardo nella presentazione dei documenti di cui all’art. 3 €. 50,00/giorno di ritardo

10) Ritardo nella trasmissione del report mensile di cui all’art.11 €. 100,00/giorno di
ritardo

11) Assenza del personale incaricato €. 500,00/operatore

12) Svolgimento di interventi meccanizzati non concordati con il DEC €.500,00/intervento

13) Mancata pulizia delle aree circostanti le isole ecologiche, i raccogli
cicche nelle aree fumatori e i distributori di buste presso le aree cani

€. 50,00/cadauna

14) Mancata rimozione delle attrezzature a conclusione della stagione
e, comunque, entro il 31 di ottobre

€.50,00/giorno di ritardo

15) Utilizzo dei bagni chimici per il deposito delle attrezzature €. 200,00/spiaggia

L’applicazione della penale sarà preceduta da una contestazione. Nel caso di sopralluogo
e di contestazione rilevata sul momento, verrà sottoscritto un verbale in contraddittorio a
cui seguirà la trasmissione di una PEC entro una settimana; in caso di irreperibilità, la
contestazione verrà inviata c/o PEC entro 7 giorni dal rilievo. L'impresa ha la facoltà di
presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione entro 5 giorni dalla notifica.

In caso di accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante comunicherà la non
applicazione della penale; in caso contrario, o nel caso di accoglimento parziale delle
controdeduzioni, saranno comunicati gli  importi delle sanzioni che  saranno detratti in
sede di contabilizzazione dalla prima fattura utile dal momento dell’accertamento delle
inadempienze.

L'Amministrazione  avrà  l'immediata  facoltà  di  far  eseguire  il  servizio  d'ufficio,  previa
semplice  diffida. Le maggiori somme sostenute dall’Amministrazione saranno applicate
all’Appaltatore.
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 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456
del C.C., a maggiori spese dell’aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggiore
danno e l’applicazione delle penalità maturate ai sensi dell’art. 13, nelle seguenti ipotesi:

 qualora l’impresa aggiudicataria dimostri una palese incompetenza tecnica tale da
non garantire la corretta esecuzione del servizio;

 qualora la Stazione Appaltante debba eseguire il servizio d'ufficio, per tre volte
anche non consecutive;

 reiterato  mancato  rispetto  delle  disposizioni  e  normative  vigenti  in  materia  di
igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente;

 qualora l’appaltatore non rispetti  e/o non faccia rispettare al proprio personale
dipendente le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Sassari approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 375 del
23/12/2013;

 reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;

 mancato rispetto delle condizioni del presente capitolato o non ottemperanza agli
ordini di servizio impartiti dal DEC, anche dopo la messa in mora;

 fallimento o subentrato riscontrato impedimento della ditta.

Fermo quanto sopra, in caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere all’aggiudicazione all’impresa seconda classificata.

 15. TRACCIABILITÀ

Ai sensi dell'art 3 della L. 136 del 13/08/2010, i pagamenti saranno effettuati mediante
accreditamento su uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche. L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta del
contratto stesso.

 16. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'assuntore dei lavori elegge il suo domicilio legale in Sassari, presso la Casa Comunale.
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TITOLO II - DISPOSIZIONI TECNICHE 

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

 17. FASE I - ATTIVITÀ PRELIMINARI (da svolgere tra il 18 marzo e il 31
maggio)

Questa fase comprende la descrizione delle varie attività necessarie a rendere pienamente
fruibili i litorali all’inizio della stagione balneare.

17.a) Pulizia preliminare

L’Appaltatore  deve  garantire  la  rimozione  dei  materiali  grossolani  (massi,  natanti
spiaggiati, plastiche e ogni altro rifiuto) che si sono depositati su tutte le spiagge oggetto
del presente Capitolato durante il periodo invernale. Laddove possibile, tale operazione
deve  essere  effettuata  con vagliatura  meccanica  dell’arenile,  separando  le  frazioni  di
materiale riciclabile. I materiali raccolti durante le attività di cui sopra dovranno essere
conferiti nei contenitori forniti dall'Amministrazione in prossimità delle spiagge.

In presenza di materiali ingombranti, gli stessi dovranno essere rimossi dagli arenili e
depositati su aree idonee precedentemente concordate con la Stazione Appaltante, che
provvederà alla rimozione.

Tali  attività  dovranno essere svolte prima delle festività pasquali  in modo da rendere
fruibile i litorali per la classica uscita fuori porta di Pasquetta. A tal fine, l’Appaltatore
dovrà presentare il cronoprogramma di intervento il giorno dell’avvio del servizio di cui al
precedente art. 3.

17.b) Rimozione della sabbia dalla Rotonda di Platamona

L’Appaltatore  deve  rimuovere  la  sabbia  depositatasi  durante  il  periodo  invernale  nel
parcheggio  della  Rotonda,  nelle  aiuole  in  essa  presenti,  nello  scivolo  di  accesso  alla
spiaggia  e  nell’area  di  posa  del  bagno  chimico.  La  rimozione  della  sabbia  dovrà
riguardare  anche  l’area  docce  e  il  punto  acqua  presenti  a  sinistra  della  Rotonda  in
corrispondenza dello  scivolo di  accesso alla  spiaggia,  nonché le scalinate di  ingresso
all’arenile dislocate lungo la via della Torre.

La sabbia rimossa, depurata dagli  eventuali  rifiuti  presenti,  dovrà essere riposizionata
nell’arenile.

17.c) Movimentazione della posidonia spiaggiata

Le operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto della Legge regionale 21 febbraio
2020,  n.  1  “Disposizioni  sulla  gestione  della  posidonia  spiaggiata”  e  con  modalità  e
tecniche previste nella DGR 40/13 del 6.7.2016 contenente gli “Indirizzi operativi per la
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gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste” integrati con nota n. 9705 del
07.05.2019 di chiarimenti esplicativi sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/13
del 06/07/2016.

In  caso  di  presenza  di  posidonia  spiaggiata,  tale  da  impedire  la  regolare  fruizione
dell’arenile,  l’appaltatore  avrà  cura  di  provvedere  allo  spostamento  temporaneo  della
posidonia ai margini del medesimo arenile per poi provvedere, al termine della stagione
balneare, al suo riposizionamento.

La movimentazione della posidonia spiaggiata deve essere eseguita mediante vagliatura e
posizionamento  ai  margini  degli  arenili  preferibilmente  con  mezzi  manuali,  ma  è
consentito anche l’uso di macchine operatrici di opportune dimensioni che non dovranno
in alcun caso arrecare danno allo strato sabbioso. È vietato comunque l’uso di mezzi
cingolati.

I  mezzi  meccanici  non  dovranno  transitare  sulle  dune,  né  sulla  vegetazione,  e  non
dovranno  arrecare  modificazioni  di  qualunque  natura  all’assetto  geomorfologico,
tessiturale e cromatico dell’arenile,  fatta salva la ridefinizione del profilo della spiaggia
causata dalla movimentazione delle banquettes. La posidonia così raccolta e selezionata
dovrà essere accumulata in un ambito appartato della stessa spiaggia, disposto in modo
da non rappresentare disagio e/o danno, in apposite strutture amovibili di contenimento
che ne assicurino l’aerazione ed evitino la dispersione eolica e i  cattivi odori;  a titolo
esemplificativo, tali strutture possono essere formate anche da semplici tutori infissi nella
sabbia raccordati da rete a maglia fitta.

Le quantità di accumulo dovranno essere tali da consentire l’aerazione tra le foglie ed
evitare fenomeni di putrefazione. 

Nel caso in cui nell’arenile non si riesca a individuare aree idonee per lo stoccaggio della
posidonia,  è consentita  la  rimozione permanente dei  depositi  non altrimenti  gestibili,
qualora, a causa di particolari condizioni, fosse necessario optarvi. In quest'ultimo caso,
l’Appaltatore,  acquisito  il  parere  della  Stazione  Appaltante,  deve  prioritariamente
conferire il materiale in eccesso presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio,
in particolare di compostaggio.

Le predette attività dovranno essere sempre concordate con il DEC in quanto le attività di
gestione della posidonia devono essere svolte previa comunicazione, a cura dei Comuni,
ai  competenti  uffici  regionali  e  statali  come disposto  dagli  "Indirizzi  operativi  per  la
gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste", allegati alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 40/13 del 06/07/2016.

Al  termine  della  stagione  balneare,  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  provvedere  alla
ridistribuzione  della  posidonia  precedentemente  accumulata  nell’area  retrostante
l’arenile, al fine di ricostituire la cosiddetta copertura a banquettes.
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17.d) Posizionamento delle “isole ecologiche”

In questo periodo l’appaltatore dovrà rapportarsi con il gestore del servizio pubblico per
l’individuazione delle aree dove dovranno essere ubicati i contenitori per la raccolta dei
rifiuti che avverrà a costi e con personale del gestore del servizio pubblico di raccolta. Le
aree saranno n. 5: Argentiera, Fiume Santo, Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas.

A carico dell’appaltatore sarà la schermatura di tali aree la cui realizzazione dovrà essere
approvata dalla Stazione Appaltante.

Le schermature sono n.1 in tutte le spiagge, tranne Fiume Santo che ne ha n.3.

Inoltre, durante questa fase l’Appaltatore dovrà installare n. 11 “isole ecologiche” a carico
dell’impresa nei seguenti numeri per spiaggia:

TABELLA 4 – NUMERO ISOLE ECOLOGICHE

DENOMINAZIONE SPIAGGIA LUNGHEZZA SPIAGGIA (m) NUMERO ISOLE ECOLOGICHE

1) Argentiera  spiaggia piccola 95 1

2) Argentiera spiaggia grande 170 2

3) Fiume Santo 2150 3

4) Platamona 1000 2

5) Porto Ferro 1115 1

6) Porto Palmas 120 2

Ciascuna  isola ecologica, della capacità di 90 l, dovrà essere composta da n.1 palo di
sostegno, infisso nella sabbia per circa 80 cm, e da n.4 bidoni mono-materiale per la
raccolta differenziata dei rifiuti (secco residuo–carta–plastica/lattine–vetro). Il DEC potrà
valutare altra tipologia similare eventualmente proposta dalla ditta aggiudicataria.

17.e) Realizzazione di aree fumatori

Nelle vicinanze delle isole ecologiche, dovrà essere delimitata con pali e sagola una zona
fumatori di dimensione variabile sulla base dell’estensione della spiaggia, dotata di idonei
contenitori per il raccoglimento della cenere e dei mozziconi, nonché di cartellonistica
indicante  prescrizioni  e  sanzioni,  secondo  il  format che  sarà  fornito  dalla  Stazione
Appaltante. Sarà cura dell’Appaltatore lo svuotamento dei contenitori.

17.f) Realizzazione di aree cani

L’appaltatore dovrà delimitare le aree destinate agli  animali  d’affezione da realizzarsi
nelle spiagge di Fiume Santo e di Porto Ferro, una per spiaggia, nei punti indicati nelle
Tavole allegate al presente Capitolato.
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L’area di Fiume Santo dovrà avere una superficie complessiva pari a 1500 mq (lunghezza
di 250 m e profondità 6 m dalla battigia) mentre quella di Porto Ferro dovrà essere pari a
360 mq (lunghezza di 60 m e 6 m di profondità). La delimitazione dovrà essere realizzata
con pali in legno conficcati nella sabbia e con altezza fuori terra di circa 80 cm. I pali
dovranno essere collegati tra di loro da una sagola di sufficiente lunghezza.

17.g) Stampa e posizionamento di pannelli informativi per le aree cani e fumatori

La  ditta  aggiudicataria  dovrà  provvedere  al  posizionamento  di  cartelli  informativi  in
prossimità delle aree cani e delle aree fumatori. I pannelli informativi dovranno essere
stampati  a  cura  dell’impresa  aggiudicataria  su  format  fornito  dall’Amministrazione.  I
pannelli dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:

Aree cani

I  pannelli  sono in n.2 per ciascuna spiaggia:  il  pannello di  dimensioni  80*120 dovrà
essere  posizionato  all’ingresso  della  spiaggia;  il  pannello  di  dimensioni  50*70  dovrà
essere posizionato in prossimità della medesima area.

TABELLA 5 – AREE CANI

DENOMINAZIONE SPIAGGIA PANNELLI INFORMATIVI (N/area) DIMENSIONI

1) Fiume Santo 2
N. 1   cm   50*70
N. 1   cm 80*120

2) Porto Ferro 2
N. 1   cm   50*70
N. 1   cm 80*120

Aree fumatori

Dovranno essere posizionati i cartelli nelle seguenti spiagge:

TABELLA 6 – AREE FUMATORI

DENOMINAZIONE SPIAGGIA AREA FUMATORI (N.) PANNELLI
INFORMATIVI (N.)

DIMENSIONI

1) Argentiera  spiaggia piccola 1 1 cm   50*70

2) Argentiera spiaggia grande 2 2 cm   50*70

3) Fiume Santo 3 3 cm   50*70

4) Platamona 2 2 cm   50*70

5) Porto Ferro 1 1 cm   50*70

6) Porto Palmas 2 2 cm   50*70

15



Capitolato Speciale d’Appalto

A integrazione dovranno essere posizionati i  cartelli  di proprietà dell’Amministrazione
con la dicitura DIVIETO DI FUMO in tutte le spiagge.

17.h) Distributori di sacchetti per deiezioni canine

La Ditta dovrà inoltre fornire n. 2 distributori completi di sacchetti per la raccolta delle
deiezioni canine, da posizionare nelle spiagge di Fiume Santo e di Porto Ferro, una per
litorale, in corrispondenza delle aree cani.

I  distributori  proposti  dalla  Ditta  devono  essere  sottoposti  all’approvazione
dell’Amministrazione Comunale prima della loro installazione.

La manutenzione e la gestione dei distributori  saranno a totale carico della Ditta che
dovrà costantemente rifornirli.

17.i) Installazione di bagni chimici

La ditta deve posizionare  n° 1 bagno chimico per disabili  nelle spiagge di Argentiera,
Fiume Santo, Porto Ferro, Porto Palmas e Platamona.

Preliminarmente alla installazione del bagno, la ditta dovrà provvedere alla sistemazione
dell’area  attrezzata  mediante livellamento della  stessa  o  posizionamento di  adeguata
piattaforma in  legno,  in  modo da eliminare qualsiasi  dislivello  che possa  ostacolarne
l’utilizzo.

17.j) Posizionamento di punti acqua

Le spiagge di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas devono essere dotate di punti acqua.
Secondo indicazioni del DEC, potrà essere chiesto alla Ditta di fornire e posizionare il
punto  acqua  nella  Spiaggia  di  Porto  Ferro  e  di  posizionare  quelli  delle  spiagge  di
Platamona e di Porto Palmas.

 18. FASE II - ATTIVITÀ ORDINARIE (da svolgere dal 1° giugno al 13 ottobre)

Gli  articoli  seguenti  descrivono  le  attività  che  la  Ditta  deve  svolgere  con l’appalto  a
regime, durante la stagione balneare.

18.a) Pulizia manuale delle spiagge

L’attività di pulizia  degli arenili  dev’essere eseguita mediante il setaccio e il successivo
rastrellamento, con attrezzatura manuale o con ausili meccanizzati a trazione manuale
(tipo  pulispiagge  manuali). L’attività  comprende  la  raccolta  dei  rifiuti,  da  riporre  in
apposite buste semitrasparenti che andranno successivamente caricate e trasportate, a
cura  dell’Appaltatore,  nei  contenitori  ad  esclusivo  servizio  dei  rifiuti  provenienti  dal
presente  Appalto,  messi  a  disposizione  dell’Amministrazione  nei  siti  appositamente
individuati in accordo con il gestore del servizio pubblico di raccolta e il DEC.

La setacciatura manuale dovrà essere effettuata sull’intera superficie dell’arenile fino a
profondità indicativa di 10 cm.
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Eventuali  rifiuti  ingombranti,  provenienti  dalla  sola  pulizia  delle  spiagge  (quali  ad
esempio sedie sdraio, ombrelloni,  giochi,  ecc)  dovranno essere rimossi  dagli arenili  e
depositati  nelle  aree  precedentemente  concordate  con  la  Stazione  Appaltante,  che
provvederà alla rimozione per mezzo dell’appaltatore del servizio pubblico di raccolta.

Questa tipologia di intervento dovrà essere eseguita con frequenza variabile a seconda
della fase di appalto e della spiaggia interessata, secondo le indicazioni fornite dal DEC e
orientativamente come di seguito indicato:

TABELLA 7 – FREQUENZA PULIZIA SPIAGGE

DENOMINAZIONE SPIAGGIA PERIODO FREQUENZA

Argentiera – Fiume Santo – 
Platamona – Porto Ferro – 
Porto Palmas

Aprile / Maggio /
Ottobre (fino al 15) 2 gg/settimana (lunedì e venerdì)

Giugno / Settembre
5 gg/settimana (lunedì, 
mercoledì, venerdì, sabato e 
domenica)

Luglio / Agosto 7 gg/ settimana

La Frana – Lampianu – Rena 
majore - Villaggio Nurra

Aprile / Maggio /
Ottobre (fino al 15) 1 volta ogni 15 giorni

Giugno / Settembre 1 volta ogni 10 giorni

Luglio / Agosto
2 gg/ settimana (di cui uno il 
sabato)

18.b) Pulizia meccanizzata delle spiagge

In caso di  necessità, il  DEC potrà richiedere, nell’arco della durata dell’appalto, n°  10
interventi  complessivi  di  pulizia  con  macchina  pulispiaggia  gommata.  L’attività  dovrà
essere  eseguita  mediante  la  setacciatura  e  il  successivo  rastrellamento  meccanizzato
degli  arenili  con  l’impiego  di  mezzi  meccanici  gommati  con  carro  allargato,  con
profondità dei  tasselli  dei pneumatici  max 10 cm, dotati  di  un sistema di grigliaggio
(griglie che consentano l’asportazione dei rifiuti ed il contestuale rilascio della sabbia). Le
date ed il luogo degli interventi saranno comunicate dal DEC alla Ditta aggiudicataria con
un preavviso minimo di 5 gg. Nel caso in cui i suddetti interventi venissero svolti senza
previ accordi con il DEC, verranno applicate le penali di cui al precedente art. 14. Niente
potrà chiedere la ditta nel caso in cui tali interventi non venissero richiesti.

18.c) Pulizia delle aree limitrofe alle spiagge e delle aree di sosta

La  ditta  aggiudicataria  dell’appalto  dovrà  provvedere  anche  alla  pulizia  delle  aree
limitrofe alle spiagge e delle aree di sosta nel parcheggio a servizio della spiagge.

Le  aree  nelle  quali  eseguire  le  operazioni  di  pulizia  è  riportata  nelle tavole  grafiche
allegate al presente capitolato.

17



Capitolato Speciale d’Appalto

18.d) Manutenzione e pulizia delle gradinate di Platamona

La ditta deve regolarmente garantire la pulizia delle gradinate di accesso all’arenile poste
in corrispondenza della Rotonda, del Presidio della Brigata Sassari e alla fine di via della
Torre, in piazzetta Abbacurrente.

18.e) Svuotamento dei cestini nelle “isole ecologiche” e dei raccogli-cicche

L’attività consiste nello svuotamento dei cestini delle “isole ecologiche” con l’asportazione
delle  buste  semitrasparenti  provenienti  dai  4 scomparti  (secco  residuo–
carta–plastica/lattine  –vetro) e la loro sostituzione e lo svuotamento dei raccogli-cicche
nelle aree fumatori.  L’attività di svuotamento delle attrezzature include anche la pulizia
dell’area circostante con la raccolta dei rifiuti eventualmente presenti.

Le attività di raccolta dei rifiuti e di svuotamento dei cestini dovranno essere effettuate
con adeguati DPI (scarpe, guanti, pinze, ecc.) e attrezzature di supporto.

La fornitura delle buste è a totale carico della ditta aggiudicataria.

Le postazioni sono:

Argentiera n.3 (n. 2 spiaggia grande e n.1 spiaggia piccola)

Fiume Santo n.3

Platamona n.2

Porto Ferro n.1

Porto Palmas n.2

Lo svuotamento dei cestini dovrà avvenire con cadenza almeno giornaliera e, comunque,
ogniqualvolta le buste e i raccogli-cicche siano pieni. Quanto sopra al fine di mantenere
decorosi  i  litorali  oggetto dell’appalto.  Per  il  mancato rispetto di  tale  prescrizione,  si
rinvia all’art. 13 del presente Capitolato.

18.f) Pulizia e manutenzione dei bagni chimici

Nel periodo dal 01/06 al 30/09, la ditta dovrà garantire le operazioni di lavaggio interno
ed esterno con prodotti disinfettanti, asciugatura, reintegro del chimico fresco, fornitura
carta  igienica,  aspirazione  reflui  e  successivo  smaltimento  presso  un  depuratore
autorizzato.

La ditta aggiudicataria è tenuta altresì all'effettuazione delle operazioni di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria che dovessero rendersi necessarie per la piena funzionalità dei
singoli bagni chimici. 

Sebbene il  bagno chimico sia dedicato ai disabili  la Ditta potrà consentire l’accesso a
chiunque ne avesse bisogno pertanto dovranno essere affissi i cartelli riportanti i numeri
di telefono a cui rivolgersi nel casi di bisogno.

È fatto divieto utilizzare i bagni chimici come deposito delle attrezzature. Si veda a tal
fine l’applicazione delle penali di cui all’art. 13.
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18.g) Gestione dei distributori dei sacchetti per le deiezioni canine

La Ditta dovrà gestire i distributori dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine,
controllando la presenza del materiale e provvedendo al suo reintegro ogni qual volta si
renda necessario.

La fornitura dei sacchetti, così come la manutenzione dei distributori, sono a totale carico
della ditta aggiudicataria.

Lo ditta deve comunque garantire la pulizia delle aree nei pressi dei distributori. Quanto
sopra al fine di mantenere decorosi i litorali oggetto dell’appalto. Per il mancato rispetto
di tale prescrizione, si rinvia all’art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

18.h) Installazione del cartelli monitori

La  ditta  dovrà  provvedere,  nel  caso  in  cui  gli  accertamenti  analitici  sull’acqua  di
balneazione diano risultati non conformi ai valori limite, all’installazione immediata della
cartellonistica recante il “Divieto di balneazione” secondo modelli indicati dalla Stazione
Appaltante.

 19. FASE III - ATTIVITÀ CONCLUSIVE (da svolgere dopo il 13 ottobre e,
comunque, entro il 31 ottobre)

La ditta aggiudicataria, negli ultimi giorni dell’appalto, dovrà provvedere a rimuovere:

a. le isole ecologiche;

b. le  aree  cani,  i  relativi  pannelli  informativi  e  i  distributori  di  sacchetti  per  le
deiezioni canine;

c. le zone fumatori, i relativi pannelli informativi e i raccogli-cicche;

d. i bagni chimici;

e. i punti acqua eventualmente posti in opera;

f. i cartelli monitori “Divieto di Balneazione”, eventualmente posizionati.

Inoltre  la  ditta  dovrà  provvedere  al  riposizionamento  della  posidonia  spiaggiata
eventualmente movimentata sull’arenile di provenienza e alla rimozione delle strutture di
contenimento eventualmente realizzate.

Al  termine  dell’appalto,  le  attrezzature  acquistate  dall’appaltatore  (isole  ecologiche,
distributori di sacchetti, ecc.) rimarranno nella disponibilità della Stazione appaltante.

L’impresa ha l’obbligo, alla scadenza del contratto, di lasciare le aree oggetto del servizio
pulite e sgombre da attrezzature e da rifiuti di qualsiasi tipo.
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