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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

A.1 – PREMESSA

Con  il  presente  documento  vengono  individuati  i  contenuti  prestazionali  dei  SERVIZI  TECNICI  DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA  per  DIREZIONE DELL’ESECUZIONE  relative alla realizzazione delle 
seguenti opere:
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A.2 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI 
IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell’opera è pari a 5.627.148,72 € così suddiviso:

CATEGORIE 
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie (€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 3.069.346,81 5,5420355212%
STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,90 515.164,02 8,1906505349%

IMPIANTI IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

0,75 399.468,85 8,7465452693%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota

1,15 1.200.594,16 6,7003389692%

IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

0,85 442.574,88 8,5157591727%

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo): 5.627.148,72 €
Percentuale forfettaria spese: 22,11%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
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A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera 
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i  relativi  Parametri  <<Q>> di incidenza, 
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.20

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile

0,0300

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0827
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 3.069.346,81 €

STRUTTURE – S.04

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile

0,0200

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0463
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 515.164,02 €

IMPIANTI – IA.01

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile

0,0300

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 399.468,85 €

IMPIANTI – IA.03

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile

0,0300

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0554
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 1.200.594,16 €
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IMPIANTI – IA.02

ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

QcI.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 
tecnico contabile

0,0300

QcI.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione

0,0200

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 442.574,88 €
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B  –  CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di 
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A 
BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in 
funzione  delle  prestazioni  professionali  relative  ai  predetti  servizi  ed  applicando  i  seguenti 
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti 
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei 
prodotti  tra  il  costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G» 
corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla 
specificità  della  prestazione  distinto  in  base  alle  singole  categorie  componenti  l’opera  e  il 
parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di 
importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per 
opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al  
10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata 
per interpolazione lineare. 
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B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

CATEGORIE 
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie (€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95 3.069.346,81 5,5420355212%
STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,90 515.164,02 8,1906505349%

IMPIANTI IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

0,75 399.468,85 8,7465452693%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici e speciali a servizio 
delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota

1,15 1.200.594,16 6,7003389692%

IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio 
delle costruzioni

0,85 442.574,88 8,5157591727%

Costo complessivo dell’opera: 5.627.148,72 €
Percentuale forfettaria spese: 22,11% 
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B3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI  (Importi espressi in Euro)

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI

ID.
Opere

CATEGORIE 
D'OPERA

COSTI
Singole Categorie

Parametri
Base

Gradi di 
Complessità

Prestazioni 
affidate

Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri 

accessori
Corrispettivi

(Qi) V*G*P*Q
K=22,11%

CP+S
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

S.04 STRUTTURE 515.164,02 0,081906505349 0,90 QcI.01 0,3800 14.430,79 3.190,65 17.621,44

S.04 STRUTTURE 515.164,02 0,081906505349 0,90 QcI.02 0,0200 759,52 167,93 927,45

S.04 STRUTTURE 515.164,02 0,081906505349 0,90 QcI.03 0,0200 759,52 167,93 927,45

S.04 STRUTTURE 515.164,02 0,081906505349 0,90 QcI.10 0,0463 1.759,04 388,92 2.147,96

S.04 STRUTTURE 515.164,02 0,081906505349 0,90 QcI.12 0,2500 9.493,94 2.099,11 11.593,05

E.20 EDILIZIA 3.069.346,81 0,055420355212 0,95 QcI.01 0,3200 51.711,70 11.433,46 63.145,16

IA.02 IMPIANTI 442.574,88 0,085157591727 0,85 QcI.01 0,3200 10.251,30 2.266,56 12.517,86

IA.03 IMPIANTI 1.200.594,16 0,067003389692 1,15 QcI.01 0,3200 29.603,35 6.545,30 36.148,65

IA.01 IMPIANTI 399.468,85 0,087465452693 0,75 QcI.01 0,3200 8.385,53 1.854,04 10.239,57

E.20 EDILIZIA 3.069.346,81 0,055420355212 0,95 QcI.02 0,0300 4.847,97 1.071,89 5.919,86

IA.02 IMPIANTI 442.574,88 0,085157591727 0,85 QcI.02 0,0300 961,06 212,49 1.173,55

IA.03 IMPIANTI 1.200.594,16 0,067003389692 1,15 QcI.02 0,0300 2.775,31 613,62 3.388,93

IA.01 IMPIANTI 399.468,85 0,087465452693 0,75 QcI.02 0,0300 786,14 173,82 959,96

E.20 EDILIZIA 3.069.346,81 0,055420355212 0,95 QcI.03 0,0200 3.231,98 714,59 3.946,57

IA.02 IMPIANTI 442.574,88 0,085157591727 0,85 QcI.03 0,0200 640,71 141,66 782,37

IA.03 IMPIANTI 1.200.594,16 0,067003389692 1,15 QcI.03 0,0200 1.850,21 409,08 2.259,29

IA.01 IMPIANTI 399.468,85 0,087465452693 0,75 QcI.03 0,0200 524,10 115,88 639,98

E.20 EDILIZIA 3.069.346,81 0,055420355212 0,95 QcI.10 0,0827 13.359,40 2.953,76 16.313,16

IA.02 IMPIANTI 442.574,88 0,085157591727 0,85 QcI.10 0,0350 1.121,24 247,91 1.369,15

IA.03 IMPIANTI 1.200.594,16 0,067003389692 1,15 QcI.10 0,0554 5.126,93 1.133,56 6.260,49

IA.01 IMPIANTI 399.468,85 0,087465452693 0,75 QcI.10 0,0350 917,17 202,79 1.119,96

E.20 EDILIZIA 3.069.346,81 0,055420355212 0,95 QcI.12 0,2500 40.399,77 8.932,39 49.332,16

IA.02 IMPIANTI 442.574,88 0,085157591727 0,85 QcI.12 0,2500 8.008,83 1.770,75 9.779,58

IA.03 IMPIANTI 1.200.594,16 0,067003389692 1,15 QcI.12 0,2500 23.127,62 5.113,52 28.241,14

IA.01 IMPIANTI 399.468,85 0,087465452693 0,75 QcI.12 0,2500 6.551,20 1.448,47 7.999,67
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C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi

ESECUZIONE DEI LAVORI 294.754,41 €

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 294.754,41 €

di cui Spese K = 22,11 % 53.370,08 €

Totale Corrispettivi posto a base di gara 294.754,41 €

Ribasso di aggiudicazione (0,0000000%) 0,00 €

Totale ribassato 294.754,41 €
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