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A - RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA
A.1 - PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA per DIREZIONE DELL’ESECUZIONE relative alla realizzazione delle
seguenti opere:
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A.2 - COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI
IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)

Il costo complessivo dell’opera € pari a 5.627.148,72 € cosi suddiviso:

CATEGORIE
D’OPERA

EDILIZIA
STRUTTURE

IMPIANTI

IMPIANTI

IMPIANTI

Costo complessivo dell'opera (somma opere che partecipano al calcolo):

Codice

E.20
S.04

IA.01

IA.03

IA.02

ID. OPERE Grado
Complessita
Descrizione <<G>>
Edifici e manufatti esistenti 0,95
Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,90
Impianti meccanici a fluido a servizio
A 0,75
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
delle costruzioni - Singole
. . 1,15
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Impianti meccanici a fluido a servizio 0.85

delle costruzio

Percentuale forfettaria spese:

FAS|I PRESTAZIONALI PREVISTE

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE
c.1) ESECUZIONE DEI LAVORI

ni

Costo
Categorie (€)
<<V>>

3.069.346,81
515.164,02

399.468,85

1.200.594,16

442.574,88

5.627.148,72 €
22,11%

Parametri
Base
<<P>>

5,5420355212%
8,1906505349%

8,7465452693%

6,7003389692%

8,5157591727%
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A.4 - ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza,
desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.20
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione

Qcl.02 - - 0,0300
tecnico contabile
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0827
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 3.069.346,81 €
STRUTTURE - S.04
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800
Qcl.02 quu1.da210ne (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 0,0200
tecnico contabile
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0463
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 515.164,02 €
IMPIANTI - IA.01
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 L1qu1.da210ne (ayt.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 0,0300
tecnico contabile
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500
Lavori a corpo: 399.468,85 €
IMPIANTI - IA.03
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 L1qu1.da210ne (ayt.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 0,0300
tecnico contabile
Qcl.03 Controllo ggglornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 0,0200
manutenzione
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0554
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 1.200.594,16 €
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IMPIANTI - IA.02
ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione 0.0300
) tecnico contabile ’
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
Qcl.03 manutenzione 0,0200
Qcl.10 Contabilita dei lavori a corpo 0,0350
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500

Lavori a corpo: 442.574,88 €
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B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per ’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di
Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 - PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A
BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti
parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei
prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G»
corrispondente al grado di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla
specificita della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti ['opera e il
parametro base «P», secondo ’espressione che segue:

CP= Z(VxGxQxP)

L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di
importo fino a € 1.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per
opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al
10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata
per interpolazione lineare.



B.2 - QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

ID. OPERE Grado
CATEGORIE Complessita
D’OPERA Codice Descrizione <<G>>
EDILIZIA E.20 Edifici e manufatti esistenti 0,95
STRUTTURE S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali 0,90
IMPIANTI IA.01 Impianti meccanici a fluido a servizio 0,75
delle costruzioni
Impianti elettrici e speciali a servizio
IMPIANTI IA.03 delle costr}Jz1on1 - Singole ' 1,15
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
IMPIANTI IA.02 Impianti meccanici a fluido a servizio 0,85

delle costruzioni

5.627.148,72 €
22,11%

Costo complessivo dell’opera:
Percentuale forfettaria spese:
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Costo
Categorie (€)
<<V>>

3.069.346,81
515.164,02

399.468,85

1.200.594,16

442.574,88

Parametri
Base
<<P>>

5,5420355212%
8,1906505349%

8,7465452693%

6,7003389692%

8,5157591727%
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B3 - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

(Importi espressi in Euro)

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

ESECUZIONE DEI LAVORI

. L S Parame.\tri. Compensi SpEEE .ed . . .
D CATEGORIE . COSTI ; Parametri Gradi d! . Pres!:azwm Prestazioni <<CP>> Oneri ; Corrispettivi
op e.re D'OPERA Singole Categorie Base Complessita affidate accessori
. U K=22,11%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> (@) V'G'P'Q S=CP*K CP+S
S.04 | STRUTTURE 515.164,02 | 0,081906505349 0,90 Qcl.01 0,3800 14.430,79 3.190,65 17.621,44
S.04 | STRUTTURE 515.164,02 | 0,081906505349 0,90 Qcl.02 0,0200 759,52 167,93 927,45
S.04 | STRUTTURE 515.164,02 | 0,081906505349 0,90 Qcl.03 0,0200 759,52 167,93 927,45
S.04 | STRUTTURE 515.164,02 | 0,081906505349 0,90 Qcl.10 0,0463 1.759,04 388,92 2.147,96
S.04 | STRUTTURE 515.164,02 | 0,081906505349 0,90 Qcl.12 0,2500 9.493,94 2.099,11 11.593,05
E.20 | EDILIZIA 3.069.346,81 | 0,055420355212 0,95 Qcl.01 0,3200 51.711,70 11.433,46 63.145,16
1A.02 | IMPIANTI 442.574,88 | 0,085157591727 0,85 Qcl.01 0,3200 10.251,30 2.266,56 12.517,86
IA.03 | IMPIANTI 1.200.594,16 | 0,067003389692 1,15 Qcl.01 0,3200 29.603,35 6.545,30 36.148,65
IA.01 | IMPIANTI 399.468,85 | 0,087465452693 0,75 Qcl.01 0,3200 8.385,53 1.854,04 10.239,57
E.20 | EDILIZIA 3.069.346,81 | 0,055420355212 0,95 Qcl.02 0,0300 4.847,97 1.071,89 5.919,86
1A.02 | IMPIANTI 442.574,88 | 0,085157591727 0,85 Qcl.02 0,0300 961,06 212,49 1.173,55
IA.03 | IMPIANTI 1.200.594,16 | 0,067003389692 1,15 Qcl.02 0,0300 2.775,31 613,62 3.388,93
IA.01 | IMPIANTI 399.468,85 | 0,087465452693 0,75 Qcl.02 0,0300 786,14 173,82 959,96
E.20 | EDILIZIA 3.069.346,81 | 0,055420355212 0,95 Qcl.03 0,0200 3.231,98 714,59 3.946,57
1A.02 | IMPIANTI 442.574,88 | 0,085157591727 0,85 Qcl.03 0,0200 640,71 141,66 782,37
IA.03 | IMPIANTI 1.200.594,16 | 0,067003389692 1,15 Qcl.03 0,0200 1.850,21 409,08 2.259,29
IA.01 | IMPIANTI 399.468,85 | 0,087465452693 0,75 Qcl.03 0,0200 524,10 115,88 639,98
E.20 | EDILIZIA 3.069.346,81 | 0,055420355212 0,95 Qcl.10 0,0827 13.359,40 2.953,76 16.313,16
1A.02 | IMPIANTI 442.574,88 | 0,085157591727 0,85 Qcl.10 0,0350 1.121,24 247,91 1.369,15
IA.03 | IMPIANTI 1.200.594,16 | 0,067003389692 1,15 Qcl.10 0,0554 5.126,93 1.133,56 6.260,49
IA.01 | IMPIANTI 399.468,85 | 0,087465452693 0,75 Qcl.10 0,0350 917,17 202,79 1.119,96
E.20 | EDILIZIA 3.069.346,81 | 0,055420355212 0,95 Qcl.12 0,2500 40.399,77 8.932,39 49.332,16
1A.02 | IMPIANTI 442.574,88 | 0,085157591727 0,85 Qcl.12 0,2500 8.008,83 1.770,75 9.779,58
IA.03 | IMPIANTI 1.200.594,16 | 0,067003389692 1,15 Qcl.12 0,2500 23.127,62 5.113,52 28.241,14
IA.01 | IMPIANTI 399.468,85 | 0,087465452693 0,75 Qcl.12 0,2500 6.551,20 1.448,47 7.999,67




Protocollo c¢_i452/0000004 GE/2024/0208735 del 08/10/2024 - Pag.9di 9

C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI Al SERVIZI

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
ESECUZIONE DEI LAVORI 294.754,41 €
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/ 06/2016) 294,754,411 €
di cui Spese K=22,11% 53.370,08 €
Totale Corrispettivi posto a base di gara 294.754,41 €
Ribasso di aggiudicazione (0,0000000%) 0,00 €

Totale ribassato 294.754,41 €
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