Comune di Sassari
Settore Infrastrutture della Mobilita e Traffico

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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COMPUTO METRICO

COSTI SICUREZZA

AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI PARCHEGGI COMUNALI IN STRUTTURA, PER LA DURATA DI 36
MESI, SITUATI IN VIALE DANTE, VIA DEI MILLE E PRESSO IL
MERCATO CIVICO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BIKE
SHARING, DA ESPERIRSI IN FORMA DI PROCEDURA APERTA
TRAMITE PUBBLICAZIONE DI UN BANDO Al SENSI DEL LIBRO IV
PARTE I, Il E Il DEL D.LGS N.36/2023 (CLASS 06070 FASC 2025/30)

Sassari, 10/09/2025

IL TECNICO
Geom. Paolo Tavera

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
SAR24_PF.0
014.0003.000
6

2
SAR24_AT.0
004.0001.000
8

3
SAR24_PF.0
001.0003.007
7

4
SAR24_PF.0
014.0002.000
2

LAVORI A MISURA

Recinzione realizzata con rete
in polietilene alta densita, peso
240 g/mq, resistente ai raggi
ultravioletti, indeformabile,
colore arancio, sostenuta da
appositi paletti di sosteg
fissati nel terreno a distanza di
1 m: a) altezza 1,00 m, costo di
utilizzo dei materiali per tutta la
durata dei lavori

recinzione per rifacimento
bagni

SOMMANO m

GRUPPO ELETTROGENO
con motore a Benzina e telaio
tubolare, compresi i consumi,
gli oneri di manutenzione
potenza max 3 KVA a 230

SOMMANO ora

SEGNALE STRADALE
TRIANGOLARE DI
PERICOLO eseguito in
scatolato di alluminio 25/10 e
finitura in pellicola rifrangente
di classe 1, dato in opera
compreso lo scavo per il
blocco di ... llari di fissaggio
palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e
dispositivo  anti rotazione
dimensioni cm 60 lato

SOMMANO cad.

Coni in gomma con rifrangenza
di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.ll. 396),
utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni d ... 0 cm,
con 2 fasce rifrangenti; costo di
utilizzo di ogni cono per un
mese, compreso eventuali
perdite e/o danneggiamenti

SOMMANO cad.

120,00

120,00

120,00

30,00

30,00

3,00

3,00

78,00

78,00

2,88

6,10

241,39

1,26

345,60

183,00

724,17

98,28

A RIPORTARE

17351,05

COMMITTENTE:




pag. 3

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°351,05

5
SAR24_PF.0
014.0002.000
5

6
SAR24_PF.0
014.0003.000
7

7
SAR24_PF.0
014.0005.000
1

8
SAR24_PF.0
014.0006.000
1

Segnalazione di cantieri
temporanei costituito da cartelli
conformi alle norme stabilite
dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di
rin ... in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un
mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe |

SOMMANO cad.

Delimitazione provvisoria di
zone di lavoro pericolose
realizzata mediante transenne
modulari costituite da struttura
principale in tubolare di ferro,
diametro 33 mm, e barre verti
. rientamento: a) modulo di
altezza pari a 1100 mm e
lunghezza pari a 2000 mm;
costo di utilizzo del materiale
per un mese

SOMMANO cad.

Cassette in ABS complete di
presidi chirurgici e farmaceutici
secondo le disposizioni del DM
28/7/1958 integrate con |l
D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi
come costo di utilizzo mensile
... li reintegrazioni dei presidi:
a) cassetta, dimensioni 23 x 23
x 12,5 cm, completa di presidi
secondo DM 15/07/03 n. 388

SOMMANO cad.

l'esecuzione di
riunioni di  coordinamento,
convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari
esigenze quali, ad esempio:
illustrazione del P.S.C. con
verifica ¢ doneamente
attrezzato per la riunione a.
Riunioni di coordinamento con
il datore di lavoro, prezzo per
ciascuna riunione

Costo per

SOMMANO cad.

3,00

3,00

60,00

60,00

3,00

3,00

3,00

3,00

1,50

1,37

2,95

54,77

4,50

82,20

8,85

164,31

A RIPORTARE

1610,91

COMMITTENTE:




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1610,91
9 Sorveglianza o segnalazione di
SAR24_PF.0 |lavori con operatore, per ora di
014.0007.000 |effettivo servizio
1 30,00
SOMMANO ora 30,00 31,97 959,10
10 Trabattello mobile
SAR24 _PF.0 |prefabbricato in tubolare di
014.0001.003|lega per esecuzione opere
2 interne, completo di piani di
lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previs ... oneri di
noleggio, montaggio,
smontaggio e ritro a fine
lavori, per anno o frazione di
anno a) per altezze fino a 3,6
m
2,00
SOMMANO cad. 2,00 68,03 136,06
11 arrotondamenti
NP0O 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 0,07 0,07
Parziale LAVORI A MISURA
euro 2'706,14
TOTALE euro 2'706,14
Sassari, 10/09/2025
Il Tecnico
Geom. Paolo Tavera
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

[COSTI della SICUREZZA [CME_Manutenzione Straordinaria Park in Struttura Concessione_26-28.dcf (\priv.comul




