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COMPUTO ONERI 

 SICUREZZA INDIRETTI 
 

OGGETTO: 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SACRO CUORE 
E DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CRAL". 
CIG: A03B461158 
CUP:B82B23000860004 

  
  

COMMITTENTE: Comune di sassari 

  
 

Data, 10/05/2024 

  

IL TECNICO 
 arch. Mario Nigra 

  

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A. 
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COMMITTENTE: Comune di sassari 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 R I P O R T O        

 
 
 
1 

 
LAVORI A MISURA 

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 
240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, 
colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in 
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 
1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei 
lavori 

 

SOMMANO metri
 

Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di 
monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura 
strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi 

 

SOMMANO cadauno
 

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di 
bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 
densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in 
luoghi dove non e’ presente la rete pubblica fognaria. 
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto 
traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico 
devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere 
garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema 
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere 
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e 
l’altro per il contenimento dell’acqua pulita necessaria per il 
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto 
sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle 
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che 
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 
l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine  opera. 
Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il 
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di 
proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al 
mese o frazione di mese per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute 
e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni 
mese in più o frazione. 

 
 

SOMMANO cadauno
 

Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici 
seondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il 
DLgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di 
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali 
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 
15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 

 

SOMMANO cadauno

       

PF.0014.000    

3.0006    

  
150,00

  

 150,00 2,48 372,00

2    

PF.0014.000    

4.0002    

 1,00  

 1,00 315,05 315,05

3 
   
 

PF.0014.000    

4.0008    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,00

  

 2,00 84,44 168,88

4 
   

PF.0014.000    

5.0002    

 
2,00

  

 2,00 7,59 15,18

 A R I P O R T A R E       871,11
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COMMITTENTE: Comune di sassari 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 R I P O R T O       871,11

  
Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di 
effettivo servizio 

 

SOMMANO ora
 

Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo
quanto previsto agli artt. 16 e 17 del DLgs. n. 626/94 per i
lavoratori per i quali e’ prescritta l’obbligo. Costo annuo per
lavoratore. 

 

SOMMANO a corpo

Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale. 

SOMMANO cadauno
 

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
riunione 

 

SOMMANO cadauno
 

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento,
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma;
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere
idoneamente attrezzato per la riunione b. Riunioni di
coordinamento con il direttore tecnico di cantiere, prezzo per
ciascuna riunione 

 

SOMMANO cadauno
 

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, 
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari 
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con 
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari 
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; 
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità 
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti 

     
 
 

0,00

 
 
 
 

33,70
 
 
 
 
 
 
 

104,42
 
 
 
 

39,11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,03

 
 
 
 

0,00
 
 
 
 
 
 
 

417,68
 
 
 
 

156,44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

6 0,00
PF.0014.000 

 

5.0004 
 

 

  

4,00

7 4,00
PF.0014.000  

5.0005  

 
4,00

8 4,00
PF.0014.000  

6.0001  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,00

9 2,00
PF.0014.000  

6.0002  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00

10 0,00
PF.0014.000  

6.0003  

  

 A R I P O R T A R E       1´558,23
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COMMITTENTE: Comune di sassari 

 

 

 

 
Num.Ord. 
TARIFFA 

 
DESIGNAZIONE DEI LAVORI 

D I M E N S I O N I  
Quantità 

I M P O R T I 

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 

 R I P O R T O       1´558,23

 (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere 
idoneamente attrezzato per la riunione c. Riunioni di
coordinamento con il preposto, prezzo per ciascuna riunione 

       

  0,00  

 SOMMANO cadauno 0,00 27,51 0,00

11 
PF.0014.000 
6.0004 

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, 
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari 
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con 
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari 
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; 
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità 
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti 
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); 
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non 
rientrano   nell'ordinarietà. Sono compresi:    l'uso     del 
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere 
idoneamente attrezzato per la riunione d. Riunioni di 
coordinamento con il l avoratore per linformazione 
preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per 
ciascuna riunione 

   

  0,00  

 SOMMANO cadauno 0,00 23,56 0,00

 
12 
PF.0014.000 
6.0005 

 
Formazione periodica degli operai in materia di igiene e
sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo
annuale per operaio 

   

4,00

 SOMMANO a corpo 4,00 120,75 483,00

 
Parziale LAVORI A MISURA euro

  2´041,23

 T O T A L E euro   2´041,23

 Data, 10/05/2024   

 Il Tecnico 
arch. Mario Nigra 

 

 

 A R I P O R T A R E        

 

Protocollo  c_i452/0000004  GE/2024/0179589 del  29/08/2024  -  Pag. 5 di 5


	Fogli e viste
	Modello


		2024-08-26T14:22:46+0000
	NIGRA MARIO




