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PREMESSA

Il Comune di Sassari intende provvedere alla gestione del servizio di pulizia delle spiagge
libere di propria competenza e a fornire al cittadino una serie di servizi volti a garantire il
decoro dei litorali pubblici del territorio comunale di Sassari, come meglio descritti nel
presente Capitolato.

Questo documento stabilisce le prescrizioni minimali per I’esecuzione dei servizi; la ditta
aggiudicataria avra la facolta di stabilire una differente organizzazione incrementando le
frequenze di esecuzione e adottando mezzi e attrezzature ritenute piu idonee per le
finalita del servizio, fatti salvi i requisiti minimi riportati nel presente Capitolato e negli
altri elaborati di progetto da ritenersi vincolanti.
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TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei litorali di seguito
elencati, ricadenti nell'ambito del Comune di Sassari, nonché I’esecuzione di altri servizi

volti a rendere fruibili tali spazi.

TABELLA 1 - ELENCO DEGLI ARENILI OGGETTO DELL’APPALTO

N.

O 00 N O U1 A W N —

—_
_lo

DENOMINAZIONE SPIAGGIA

Argentiera - 1° caletta
Argentiera - spiaggia grande
Argentiera - 2° caletta

Fiume Santo

La Frana

Lampianu

Platamona

Porto Ferro

Porto Palmas

Rena Majore

Villaggio Nurra

SUPERFICIE (m?)

(al lordo delle porzioni di litorale oggetto di concessioni demaniali)

TOTALI

12.171,00

27.844,00
3.404,00
1.342,00

25.632,00

29.168,00
4.400,00
4.238,00

750,00
108.949,00

Sono escluse dall’ambito dell’appalto, tutte le aree in cui sono presenti stabilimenti
balneari affidati in concessione, e piu specificatamente (salvo modifiche):

TABELLA 2 - ELENCO DELLE CONCESSIONI

N. DENOMINAZIONE SPIAGGIA

1
2

0 N O

Argentiera

Argentiera (chiosco bar)
Fiume Santo

Fiume Santo

Platamona

Platamona

Porto Ferro

Porto Palmas

PROPRIETA STABILIMENTO
Soc. Capo Argentiera S.r.l.
Sig. Pulina Giampaolo
Soc. Albanella S.a.s.
Soc. Punta Scorno sas
Comando regione militare della Sardegna
Soc. Juan Louis s.r.l.
Piccoli Passi sooc. Coop. ar.l
Soc. SI.GA S.r.|

TOTALI

SUPERFICIE (m?)
360,00

70,64

252,00

350,00
1.395,86
4.164,00
1.400,00
366,40
6.958,90
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Nelle suddette aree saranno i titolari delle rispettive concessioni a dover curare la perfetta
manutenzione e pulizia delle aree di pertinenza e di quelle limitrofe.

La superficie complessiva di intervento, salvo modifiche che non potranno modificare le
condizioni del presente appalto, &, pertanto paria 101.990,10 m?,

2. DURATA DELL’APPALTO

L’appalto prevede I’esecuzione dei servizi di seguito descritti dal 18 marzo al 31 ottobre
2024.

3. CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (di seguito DEC) procedera alla stesura di un
verbale di avvio del servizio che sara redatto in duplice copia, siglato in ogni pagina e
sottoscritto in calce da entrambe le parti.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di anticipare la consegna nelle more della
stipula del contratto.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, la Stazione
Appaltante potra stabilire un ulteriore termine (non superiore a 5 giorni lavorativi),
trascorso inutilmente il quale I’Appaltatore sara dichiarato rinunciatario dell’appalto. In
tal caso il Committente ha diritto di non stipulare o di rescindere il contratto,
incamerando la cauzione appositamente prestata, con riserva di ogni azione per i danni
ed i disagi subiti.

Almeno dieci_giorni prima dell’avvio del servizio, I’Appaltatore dovra consegnare alla
Stazione Appaltante:

e dichiarazione relativa alla organizzazione del cantiere, personale, mezzi,
attrezzature, deposito mezzi;

e documento di valutazione dei rischi interferenziali secondo quanto previsto dal
D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81;

¢ nominativo del Direttore Tecnico, recapito telefonico e indirizzo e-mail.

Il giorno dell’avvio del servizio I’Appaltatore dovra presentare il cronoprogramma delle
attivita di cui al successivo art. 17.a).

La mancata presentazione dei suddetti documenti comportera I’applicazione delle penali
di cui al successivo art. 13.

4. FUNZIONI DI CONTROLLO

La Stazione Appaltante, tramite il RUP e il DEC specificamente individuati, effettuera il
controllo, la sorveglianza, il coordinamento e la gestione del rapporto contrattuale,
verificando che l'attivita dell’Appaltatore sia conforme a quanto stabilito e perfezionato
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dal contratto d’appalto. La presenza del DEC e dei suoi collaboratori non libera
I’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita contrattuali né da quelli su di esso
incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

La Stazione Appaltante si riserva il controllo, con personale proprio, sull'esecuzione del
servizio e avra la facolta e il diritto di far ripetere lo svolgimento del servizio eseguito non
conformemente a quanto previsto o di eseguire accertamenti in qualunque momento
sulle procedure di sicurezza adottate per evitare o ridurre i rischi interferenti,
riservandosi comunque la possibilita di ricusare gli stessi, ove fossero ritenuti non idonei.

A tal fine la Stazione Appaltante effettuera regolarmente sopralluoghi e, nel caso in cui
non sia reperibile il Direttore tecnico di cui all’articolo precedente, si rivolgera al
personale presente in loco.

5. DIRETTORE TECNICO

L’Appaltatore dovra nominare un Direttore Tecnico, che coordinera le attivita della Ditta
nell’espletamento del servizio e sara il referente unico della Stazione Appaltante per
quanto riguarda lo svolgimento dell’appalto per le informazioni relative allo stato
d’avanzamento dei servizi, per il recepimento degli ordini di servizio, per la proposta di
interventi atti a risolvere problemi e per qualsiasi altro documento attinente lo
svolgimento delle singole prestazioni.

Il Direttore Tecnico dovra avere completa conoscenza delle norme che disciplinano il
contratto; la Stazione Appaltante potra chiederne in qualunque momento I’eventuale
sostituzione, motivando la richiesta.

Il Direttore Tecnico dovra essere sempre reperibile e, a tal fine, fornisce alla Stazione
Appaltante numero di telefono cellulare e indirizzo mail.

Tale soggetto anche con il supporto di un suo delegato, & obbligato a svolgere un
controllo giornaliero per la verifica dello stato dei luoghi dell’Appalto, del regolare
svolgimento delle attivita ordinarie e della corretta esecuzione delle prestazioni
straordinarie, comunicando tempestivamente all’Amministrazione la presenza di
problematiche che necessitino di risoluzione immediata. In caso di ferie e di prolungata
assenza, I’appaltatore dovra comunicare il nominativo di un sostituto.

6. POTENZIALITA TECNICA

La Ditta assuntrice deve possedere le attrezzature ed il personale necessari per
I'esecuzione del servizio in appalto, compresa la macchina pulispiaggia gommata o altro
mezzo meccanico esclusivamente gommato con carro allargato, di peso non superiore
alle 2,50 tonnellate, con profondita dei tasselli dei pneumatici max 5 cm, dotati di un
sistema di grigliaggio (griglie che consentano I’asportazione dei rifiuti e della posidonia
spiaggiata e il contestuale rilascio della sabbia). Gli eventuali rifiuti residui di piccole
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dimensioni devono essere asportati mediante I'utilizzo di setacci. E fatto tassativo divieto
I'utilizzo di mezzi meccanici cingolati.

Nel caso in cui la ditta voglia utilizzare mezzi con portate superiori a quelle di cui sopra,
I’appaltatore dovra presentare apposita istanza al Servizio demanio della Regione
Autonoma della Sardegna.

7. ADDETTI AL SERVIZIO

Tutto il personale addetto all'espletamento delle mansioni dovra adottare un
comportamento serio e corretto nei confronti del’Amministrazione e dell'utenza. Gli
assistenti e gli operai dell'lmpresa dovranno obbedire a ogni ordine o disposizione che il
DEC (o il RUP) riterranno opportuno impartire, anche verbalmente in sito. Nel caso in cui
I’Appaltatore vorra contestarne il contenuto, potra avanzare le sue riserve e i suoi reclami
in forma scritta.

In qualunque momento il DEC potra ordinare l'allontanamento degli operai che si
mostrassero indisciplinati o non adeguati al ruolo con particolare riferimento ai rapporti
con |'utenza.

8. ORARIO DI LAVORO

La pulizia delle spiagge dovra avvenire nelle prime ore del mattino al fine di evitare, o
guantomeno ridurre, le interferenze derivanti dalla presenza dei bagnanti.

9. ASSICURAZIONE R.C.

L'impresa appaltatrice sara direttamente responsabile di tutti i danni che si potranno
verificare durante I'esecuzione del servizio. Ha I'obbligo di segnalare con immediatezza
quanto puo risultare utile per meglio assolvere agli obblighi contrattuali e migliorare il
regolare svolgimento del servizio.

10. SUBAPPALTO
Il subappalto e disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n° 36/2023 cosi come vigente.
11. CONSUNTIVO DEI SERVIZI - FORNITURA DATI PERIODICI

L’Appaltatore dovra fornire al’Amministrazione Comunale tutti i dati e le informazioni
dettagliate concernenti i servizi svolti mediante un rapporto da consegnare con cadenza
mensile, entro il 15° giorno dal termine del mese di riferimento. In particolare, il rapporto
dovra rendere conto dei mezzi impiegati, dell’utilizzazione del personale, dell’esecuzione
dei servizi e, se possibile, della quantita e della tipologia di rifiuti raccolti.
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12. IMPORTO DELL’APPALTO, CONTABILITA DEL SERVIZIO E MODALITA DI
PAGAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto e pari a €.220.455,42 cosi articolato:
a. €.208.158,66 a corpo;
b. €.11.200,00 a misura;

c. €.1.096,76 quali oneri sulla sicurezza da interferenze, questi non soggetti a
ribasso d'asta.

Servizi a corpo Importi
1|Servizi ordinari € 87.841,05
2|Allestimenti € 49.820,00
3|Acquisto attrezzature € 21.871,00
4|Responsabile tecnico € 29.703,10

A TOTALE SERVIZI A CORPO € 189.235,15

i |Spese generali e utile d'impresa € 18.923,51

B IMPORTO TOTALE SU CUI FARE L'OFFERTA| € 208.158,66

Servizi a misura Importi
5|interventi straordinari € 10.000,00
6|Punti acqua € 1.200,00

C TOTALE SERVIZI A MISURA €11.200,00

D IMPORTO TOTALE| € 219.358,66

ii |Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 1.096,76

E IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO| € 220.455,42

Somme a disposizione Importi

i |IVA (10% di A) € 22.045,54

iv |Incentivo RUP (2% di A) € 4.409,11

v |Pubblicita e spese di gara € 250,00

vi [Accordi bonari e imprevisti € 2.839,93

F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 29.544,58

G TOTALE COMPLESSIVO| € 250.000,00

Gli importi sono da intendersi al netto dell’l.V.A. di legge.
L’importo a corpo comprende le seguenti voci:
1. iservizi ordinari (pulizia delle spiagge);

2. gli allestimenti: posa in opera bagni chimici; realizzazione delle aree fumatori e
delle aree cani, laddove previste, e delle eventuali strutture di contenimento della
posidonia spiaggiata movimentata; fornitura delle bustine per la raccolta delle
deiezioni canine;

3. la fornitura delle attrezzature varie (mini isole ecologiche; distributori di bustine
per le deiezioni canine; contenitori per le cicche; cartellonistica varia);

4. un responsabile tecnico con le funzioni descritte all’art. 5.



Capitolato Speciale d’Appalto

L’'importo a misura riguarda invece:

5. gli interventi straordinari descritti al punto 18.b), valutati in n.10/anno, che
verranno liquidati nella misura in cui verranno eseguiti;

6. la fornitura e la posa in opera di punti acqua all’inizio della stagione nelle spiagge
di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas, secondo indicazioni del DEC, compresa
la rimozione a fine stagione.

L’'importo su cui fare I'offerta ¢ €.208.158,66 (importo dei servizi a corpo). Il ribasso
proposto verra applicato anche alle voci a misura, eventualmente svolte dall’appaltatore,
su richiesta del DEC.

Con cadenza mensile, il DEC, acquisita la documentazione di cui all’articolo precedente,
predisporra la contabilita che contemplera il canone mensile a corpo, pari a 1/7
dell'importo dei servizi di cui alla lett. a. dell’elenco sopra riportato (lett.B del Quadro
economico), ribassato percentualmente secondo I'offerta formulata in fase di gara a cui
verra sommato l'importo per gli oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a
ribasso, anche questo corrisposto nella misura di 1/7 dell'importo complessivo di
€.1.096,76, pari a €.156,68 €/mese. A tali importi verranno sommate le eventuali somme
relative agli interventi computati a misura, previ accordi con il DEC, e detratte le eventuali
penalita applicate ai sensi del successivo art. 13. Il RUP emettera il certificato di
pagamento al netto delle ritenute dello 0,5%, arrotondato per difetto.

La fattura elettronica, che dovra riportare il codice CIG, potra essere emessa solo a
seguito della trasmissione del certificato di pagamento da parte del RUP, e dovra avere
I'importo del Certificato di pagamento oltre IVA di legge.

Al termine dell’appalto, verra approvato il Certificato di conformita delle prestazioni a
firma del DEC, e potranno essere svincolate le ritenute dello 0,5%, al netto delle eventuali
penalita/osservazioni.

13. PENALITA

In caso di inadempienze dagli obblighi contrattuali assunti, I’Appaltatore, oltre
all’eventuale decurtazione dell’importo del mancato servizio prestato, sara passibile di
sanzioni. L'Impresa non potra in alcun caso, anche di lite, contestare o sospendere il
servizio senza la preventiva autorizzazione del DEC.

TABELLA 3 - PENALITA

INADEMPIENZA IMPORTO UNITARIO
1) Mancata fornitura o ritardo nel posizionamento delle isole € 50,00/giorno per

ecologiche, dei cartelli, delle aree cani e di tutte le attrezzature i . i
ciascuna violazione

previste dall’appalto entro il 31 maggio

2) Mancato svuotamento di un’isola ecologica € 120,00/cadauna
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INADEMPIENZA IMPORTO UNITARIO
3) Mancata pulizia delle aree fumatori e delle aree cani € 150,00/giorno di ritardo
4) Mancata pulizia manuale di una spiaggia € 300,00/giorno di ritardo

5) Operatori anche parzialmente sprovvisti degli attrezzi da lavoro,
senza indumenti da lavoro (divisa) e/o dispositivi di protezione € 100,00/operatore
individuale

6) Utilizzo di macchinari o effettuazione di operazioni non conformi
alle prescrizioni contenute nel presente capitolato per quanto attiene € 1.500,00/intervento
la posidonia oceanica spiaggiata

7) Mancata e ritardata installazione di cartelli monitori € 500,00/giorno di ritardo
per spiaggia

8) Mancata reperibilita €100,00/0ra
9) Ritardo nella presentazione dei documenti di cui all’art. 3 €. 50,00/giorno di ritardo
10) Ritardo nella trasmissione del report mensile di cui all’art.11 €.100,00/giorno di
ritardo

11) Assenza del personale incaricato €. 500,00/0peratore
12) Svolgimento di interventi meccanizzati non concordati con il DEC €.500,00/intervento

13) Mancata pulizia delle aree circostanti le isole ecologiche, i raccogli

. g - , €. 50,00/cadauna
cicche nelle aree fumatori e i distributori di buste presso le aree cani

14) Mancata rimozione delle attrezzature a conclusione della stagione

€.50,00/giorno di ritardo
e, comungque, entro il 31 di ottobre /9

15) Utilizzo dei bagni chimici per il deposito delle attrezzature €. 200,00/spiaggia

L’applicazione della penale sara preceduta da una contestazione. Nel caso di sopralluogo
e di contestazione rilevata sul momento, verra sottoscritto un verbale in contraddittorio a
cui seguira la trasmissione di una PEC entro una settimana; in caso di irreperibilita, la
contestazione verra inviata c/o PEC entro 7 giorni dal rilievo. L'impresa ha la facolta di
presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione entro 5 giorni dalla notifica.

In caso di accoglimento delle controdeduzioni, la Stazione Appaltante comunichera la non
applicazione della penale; in caso contrario, o nel caso di accoglimento parziale delle
controdeduzioni, saranno comunicati gli importi delle sanzioni che saranno detratti in
sede di contabilizzazione dalla prima fattura utile dal momento dell’accertamento delle
inadempienze.

L'Amministrazione avra l'immediata facolta di far eseguire il servizio d'ufficio, previa
semplice diffida. Le maggiori somme sostenute dall’Amministrazione saranno applicate
all’Appaltatore.

10
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14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456
del C.C., a maggiori spese dell’aggiudicataria, fatto salvo il risarcimento del maggiore
danno e I'applicazione delle penalita maturate ai sensi dell’art. 13, nelle seguenti ipotesi:

qualora I'impresa aggiudicataria dimostri una palese incompetenza tecnica tale da
non garantire la corretta esecuzione del servizio;

qgualora la Stazione Appaltante debba eseguire il servizio d'ufficio, per tre volte
anche non consecutive;

reiterato mancato rispetto delle disposizioni e normative vigenti in materia di
igiene e sicurezza sul lavoro, tutela della salute e tutela dell’ambiente;

qualora I'appaltatore non rispetti e/o non faccia rispettare al proprio personale
dipendente le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune di Sassari approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 375 del
23/12/2013;

reiterato mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva;

mancato rispetto delle condizioni del presente capitolato o non ottemperanza agli
ordini di servizio impartiti dal DEC, anche dopo la messa in mora;

fallimento o subentrato riscontrato impedimento della ditta.

Fermo quanto sopra, in caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva
la facolta di procedere all’aggiudicazione all’impresa seconda classificata.

TRACCIABILITA

Ai sensi dell'art 3 della L. 136 del 13/08/2010, i pagamenti saranno effettuati mediante
accreditamento su uno o piu conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche. L'appaltatore assume espressamente gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullita assoluta del
contratto stesso.

16.

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'assuntore dei lavori elegge il suo domicilio legale in Sassari, presso la Casa Comunale.

11



Capitolato Speciale d’Appalto

TITOLO Il - DISPOSIZIONI TECNICHE

MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

17. FASE | — ATTIVITA PRELIMINARI (da svolgere tra il 18 marzo e il 31
maggio)

Questa fase comprende la descrizione delle varie attivita necessarie a rendere pienamente
fruibili i litorali all’inizio della stagione balneare.

L’Appaltatore deve garantire la rimozione dei materiali grossolani (massi, natanti
spiaggiati, plastiche e ogni altro rifiuto) che si sono depositati su tutte le spiagge oggetto
del presente Capitolato durante il periodo invernale. Laddove possibile, tale operazione
deve essere effettuata con vagliatura meccanica dell’arenile, separando le frazioni di
materiale riciclabile. | materiali raccolti durante le attivita di cui sopra dovranno essere
conferiti nei contenitori forniti dall’Amministrazione in prossimita delle spiagge.

In presenza di materiali ingombranti, gli stessi dovranno essere rimossi dagli arenili e
depositati su aree idonee precedentemente concordate con la Stazione Appaltante, che
provvedera alla rimozione.

Tali attivita dovranno essere svolte prima delle festivita pasquali in modo da rendere
fruibile i litorali per la classica uscita fuori porta di Pasquetta. A tal fine, I’Appaltatore
dovra presentare il cronoprogramma di intervento il giorno dell’avvio del servizio di cui al
precedente art. 3.

L’Appaltatore deve rimuovere la sabbia depositatasi durante il periodo invernale nel
parcheggio della Rotonda, nelle aiuole in essa presenti, nello scivolo di accesso alla
spiaggia e nell’area di posa del bagno chimico. La rimozione della sabbia dovra
riguardare anche l’area docce e il punto acqua presenti a sinistra della Rotonda in
corrispondenza dello scivolo di accesso alla spiaggia, nonché le scalinate di ingresso
all’arenile dislocate lungo la via della Torre.

La sabbia rimossa, depurata dagli eventuali rifiuti presenti, dovra essere riposizionata
nell’arenile.

Le operazioni dovranno essere eseguite nel rispetto della Legge regionale 21 febbraio
2020, n. 1 “Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata” e con modalita e
tecniche previste nella DGR 40/13 del 6.7.2016 contenente gli “Indirizzi operativi per la
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gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste” integrati con nota n. 9705 del
07.05.2019 di chiarimenti esplicativi sulla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/13
del 06/07/2016.

In caso di presenza di posidonia spiaggiata, tale da impedire la regolare fruizione
dell’arenile, I'appaltatore avra cura di provvedere allo spostamento temporaneo della
posidonia ai margini del medesimo arenile per poi provvedere, al termine della stagione
balneare, al suo riposizionamento.

La movimentazione della posidonia spiaggiata deve essere eseguita mediante vagliatura e
posizionamento ai margini degli arenili preferibilmente con mezzi manuali, ma e
consentito anche I'uso di macchine operatrici di opportune dimensioni che non dovranno
in alcun caso arrecare danno allo strato sabbioso. E vietato comunque I'uso di mezzi
cingolati.

| mezzi meccanici non dovranno transitare sulle dune, né sulla vegetazione, e non
dovranno arrecare modificazioni di qualunque natura all’assetto geomorfologico,
tessiturale e cromatico dell’arenile, fatta salva la ridefinizione del profilo della spiaggia
causata dalla movimentazione delle banquettes. La posidonia cosi raccolta e selezionata
dovra essere accumulata in un ambito appartato della stessa spiaggia, disposto in modo
da non rappresentare disagio e/o danno, in apposite strutture amovibili di contenimento
che ne assicurino I'aerazione ed evitino la dispersione eolica e i cattivi odori; a titolo
esemplificativo, tali strutture possono essere formate anche da semplici tutori infissi nella
sabbia raccordati da rete a maglia fitta.

Le quantita di accumulo dovranno essere tali da consentire I’aerazione tra le foglie ed
evitare fenomeni di putrefazione.

Nel caso in cui nell’arenile non si riesca a individuare aree idonee per lo stoccaggio della
posidonia, € consentita la rimozione permanente dei depositi non altrimenti gestibili,
qualora, a causa di particolari condizioni, fosse necessario optarvi. In quest'ultimo caso,
I’Appaltatore, acquisito il parere della Stazione Appaltante, deve prioritariamente
conferire il materiale in eccesso presso impianti di recupero e/o riciclaggio e/o lavaggio,
in particolare di compostaggio.

Le predette attivita dovranno essere sempre concordate con il DEC in quanto le attivita di
gestione della posidonia devono essere svolte previa comunicazione, a cura dei Comuni,
ai competenti uffici regionali e statali come disposto dagli "Indirizzi operativi per la
gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste", allegati alla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 40/13 del 06/07/2016.

Al termine della stagione balneare, la ditta aggiudicataria dovra provvedere alla
ridistribuzione della posidonia precedentemente accumulata nell’area retrostante
I’arenile, al fine di ricostituire la cosiddetta copertura a banquettes.

13



Capitolato Speciale d’Appalto

In questo periodo I'appaltatore dovra rapportarsi con il gestore del servizio pubblico per
I'individuazione delle aree dove dovranno essere ubicati i contenitori per la raccolta dei
rifiuti che avverra a costi e con personale del gestore del servizio pubblico di raccolta. Le
aree saranno n. 5: Argentiera, Fiume Santo, Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas.

A carico dell’appaltatore sara la schermatura di tali aree la cui realizzazione dovra essere
approvata dalla Stazione Appaltante.

Le schermature sono n.1 in tutte le spiagge, tranne Fiume Santo che ne ha n.3.

Inoltre, durante questa fase I’Appaltatore dovra installare n. 11 “isole ecologiche” a carico
dell’impresa nei seguenti numeri per spiaggia:

TABELLA 4 - NUMERO ISOLE ECOLOGICHE
DENOMINAZIONE SPIAGGIA  LUNGHEZZA SPIAGGIA (m) NUMERO ISOLE ECOLOGICHE

1) Argentiera spiaggia piccola 95 1
2) Argentiera spiaggia grande 170 2
3) Fiume Santo 2150 3
4) Platamona 1000 2
5) Porto Ferro 1115 1
6) Porto Palmas 120 2

Ciascuna isola ecologica, della capacita di 90 |, dovra essere composta da n.1 palo di
sostegno, infisso nella sabbia per circa 80 cm, e da n.4 bidoni mono-materiale per la
raccolta differenziata dei rifiuti (secco residuo-carta-plastica/lattine-vetro). Il DEC potra
valutare altra tipologia similare eventualmente proposta dalla ditta aggiudicataria.

Nelle vicinanze delle isole ecologiche, dovra essere delimitata con pali e sagola una zona
fumatori di dimensione variabile sulla base dell’estensione della spiaggia, dotata di idonei
contenitori per il raccoglimento della cenere e dei mozziconi, nonché di cartellonistica
indicante prescrizioni e sanzioni, secondo il format che sara fornito dalla Stazione
Appaltante. Sara cura dell’Appaltatore lo svuotamento dei contenitori.

L’appaltatore dovra delimitare le aree destinate agli animali d’affezione da realizzarsi
nelle spiagge di Fiume Santo e di Porto Ferro, una per spiaggia, nei punti indicati nelle
Tavole allegate al presente Capitolato.
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L’area di Fiume Santo dovra avere una superficie complessiva pari a 1500 mq (lunghezza
di 250 m e profondita 6 m dalla battigia) mentre quella di Porto Ferro dovra essere pari a
360 mq (lunghezza di 60 m e 6 m di profondita). La delimitazione dovra essere realizzata
con pali in legno conficcati nella sabbia e con altezza fuori terra di circa 80 cm. | pali
dovranno essere collegati tra di loro da una sagola di sufficiente lunghezza.

La ditta aggiudicataria dovra provvedere al posizionamento di cartelli informativi in
prossimita delle aree cani e delle aree fumatori. | pannelli informativi dovranno essere
stampati a cura dell’impresa aggiudicataria su format fornito dal’Amministrazione. |
pannelli dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:

| pannelli sono in n.2 per ciascuna spiaggia: il pannello di dimensioni 80*120 dovra
essere posizionato all’ingresso della spiaggia; il pannello di dimensioni 5070 dovra
essere posizionato in prossimita della medesima area.

TABELLA 5 - AREE CANI

DENOMINAZIONE SPIAGGIA  PANNELLI INFORMATIVI (N/area) DIMENSIONI

N.1T cm 50*70

1) Fiume Santo 2
N.1 cm 80*120

N.1T cm 50*70

2) Porto Ferro 2
N.1 cm 80*120

Dovranno essere posizionati i cartelli nelle seguenti spiagge:

TABELLA 6 - AREE FUMATORI

DENOMINAZIONE SPIAGGIA AREA FUMATORI (N.) PANNELLI DIMENSIONI
INFORMATIVI (N.)

1) Argentiera spiaggia piccola 1 1 cm 50*70
2) Argentiera spiaggia grande 2 2 cm 50%70
3) Fiume Santo 3 3 cm  50%70
4) Platamona 2 2 cm  50%70
5) Porto Ferro 1 1 cm 50%70
6) Porto Palmas 2 2 cm 50%70
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A integrazione dovranno essere posizionati i cartelli di proprieta del’Amministrazione
con la dicitura DIVIETO DI FUMO in tutte le spiagge.

La Ditta dovra inoltre fornire n. 2 distributori completi di sacchetti per la raccolta delle
deiezioni canine, da posizionare nelle spiagge di Fiume Santo e di Porto Ferro, una per
litorale, in corrispondenza delle aree cani.

| distributori proposti dalla Ditta devono essere sottoposti all’approvazione
del’Amministrazione Comunale prima della loro installazione.

La manutenzione e la gestione dei distributori saranno a totale carico della Ditta che
dovra costantemente rifornirli.

La ditta deve posizionare n° 1 bagno chimico per disabili nelle spiagge di Argentiera,
Fiume Santo, Porto Ferro, Porto Palmas e Platamona.

Preliminarmente alla installazione del bagno, la ditta dovra provvedere alla sistemazione
dell’area attrezzata mediante livellamento della stessa o posizionamento di adeguata
piattaforma in legno, in modo da eliminare qualsiasi dislivello che possa ostacolarne
I'utilizzo.

Le spiagge di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas devono essere dotate di punti acqua.
Secondo indicazioni del DEC, potra essere chiesto alla Ditta di fornire e posizionare il
punto acqua nella Spiaggia di Porto Ferro e di posizionare quelli delle spiagge di
Platamona e di Porto Palmas.

18. FASE Il - ATTIVITA ORDINARIE (da svolgere dal 1° giugno al 13 ottobre)

Gli articoli seguenti descrivono le attivita che la Ditta deve svolgere con l'appalto a
regime, durante la stagione balneare.

L’attivita di pulizia degli arenili dev’essere eseguita mediante il setaccio e il successivo
rastrellamento, con attrezzatura manuale o con ausili meccanizzati a trazione manuale
(tipo pulispiagge manuali). L’attivita comprende la raccolta dei rifiuti, da riporre in
apposite buste semitrasparenti che andranno successivamente caricate e trasportate, a
cura dell’Appaltatore, nei contenitori ad esclusivo servizio dei rifiuti provenienti dal
presente Appalto, messi a disposizione dell’Amministrazione nei siti appositamente
individuati in accordo con il gestore del servizio pubblico di raccolta e il DEC.

La setacciatura manuale dovra essere effettuata sull’intera superficie dell’arenile fino a
profondita indicativa di 10 cm.
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Eventuali rifiuti ingombranti, provenienti dalla sola pulizia delle spiagge (quali ad
esempio sedie sdraio, ombrelloni, giochi, ecc) dovranno essere rimossi dagli arenili e
depositati nelle aree precedentemente concordate con la Stazione Appaltante, che
provvedera alla rimozione per mezzo dell’appaltatore del servizio pubblico di raccolta.

Questa tipologia di intervento dovra essere eseguita con frequenza variabile a seconda
della fase di appalto e della spiaggia interessata, secondo le indicazioni fornite dal DEC e
orientativamente come di seguito indicato:

TABELLA 7 - FREQUENZA PULIZIA SPIAGGE

DENOMINAZIONE SPIAGGIA PERIODO FREQUENZA

Aprile / Maggio /

Ottobre (fino al 15) 2 gg/settimana (lunedi e venerdi)

Argentiera - Fiume Santo -
Platamona - Porto Ferro -
Porto Palmas

5 gg/settimana (lunedi,
Giugno / Settembre  mercoledi, venerdi, sabato e
domenica)

Luglio / Agosto 7 gg/ settimana

Aprile / Maggio /

1 volt il iorni
Ottobre (fino al 15) volta ogni 15 giorni

La Frana - Lampianu — Rena
majore - Villaggio Nurra

Giugno / Settembre 1 volta ogni 10 giorni

2 gg/ settimana (di cui uno il

Luglio / Agosto
glio / Ag sabato)

In caso di necessita, il DEC potra richiedere, nell’arco della durata dell’appalto, n° 10
interventi complessivi di pulizia con macchina pulispiaggia gommata. L’attivita dovra
essere eseguita mediante la setacciatura e il successivo rastrellamento meccanizzato
degli arenili con I'impiego di mezzi meccanici gommati con carro allargato, con
profondita dei tasselli dei pneumatici max 10 cm, dotati di un sistema di grigliaggio
(griglie che consentano I’asportazione dei rifiuti ed il contestuale rilascio della sabbia). Le
date ed il luogo degli interventi saranno comunicate dal DEC alla Ditta aggiudicataria con
un preavviso minimo di 5 gg. Nel caso in cui i suddetti interventi venissero svolti senza
previ accordi con il DEC, verranno applicate le penali di cui al precedente art. 14. Niente
potra chiedere la ditta nel caso in cui tali interventi non venissero richiesti.

La ditta aggiudicataria dell’appalto dovra provvedere anche alla pulizia delle aree
limitrofe alle spiagge e delle aree di sosta nel parcheggio a servizio della spiagge.

Le aree nelle quali eseguire le operazioni di pulizia e riportata nelle tavole grafiche
allegate al presente capitolato.
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La ditta deve regolarmente garantire la pulizia delle gradinate di accesso all’arenile poste
in corrispondenza della Rotonda, del Presidio della Brigata Sassari e alla fine di via della
Torre, in piazzetta Abbacurrente.

L’attivita consiste nello svuotamento dei cestini delle “isole ecologiche” con I’asportazione
delle buste semitrasparenti provenienti dai 4 scomparti (secco residuo-
carta-plastica/lattine -vetro) e la loro sostituzione e lo svuotamento dei raccogli-cicche
nelle aree fumatori. L’attivita di svuotamento delle attrezzature include anche la pulizia
dell’area circostante con la raccolta dei rifiuti eventualmente presenti.

Le attivita di raccolta dei rifiuti e di svuotamento dei cestini dovranno essere effettuate
con adeguati DPI (scarpe, guanti, pinze, ecc.) e attrezzature di supporto.

La fornitura delle buste € a totale carico della ditta aggiudicataria.

Le postazioni sono:

Argentiera n.3 (n. 2 spiaggia grande e n.1 spiaggia piccola)
Fiume Santo n.3
Platamona n.2
Porto Ferro n.1
Porto Palmas n.2

Lo svuotamento dei cestini dovra avvenire con cadenza almeno giornaliera e, comunque,
ogniqualvolta le buste e i raccogli-cicche siano pieni. Quanto sopra al fine di mantenere
decorosi i litorali oggetto dell’appalto. Per il mancato rispetto di tale prescrizione, si
rinvia all’art. 13 del presente Capitolato.

Nel periodo dal 01/06 al 30/09, la ditta dovra garantire le operazioni di lavaggio interno
ed esterno con prodotti disinfettanti, asciugatura, reintegro del chimico fresco, fornitura
carta igienica, aspirazione reflui e successivo smaltimento presso un depuratore
autorizzato.

La ditta aggiudicataria e tenuta altresi all'effettuazione delle operazioni di manutenzione
ordinaria e/o straordinaria che dovessero rendersi necessarie per la piena funzionalita dei
singoli bagni chimici.

Sebbene il bagno chimico sia dedicato ai disabili la Ditta potra consentire I'accesso a
chiunque ne avesse bisogno pertanto dovranno essere affissi i cartelli riportanti i numeri
di telefono a cui rivolgersi nel casi di bisogno.

E fatto divieto utilizzare i bagni chimici come deposito delle attrezzature. Si veda a tal
fine ’applicazione delle penali di cui all’art. 13.
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La Ditta dovra gestire i distributori dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine,
controllando la presenza del materiale e provvedendo al suo reintegro ogni qual volta si
renda necessario.

La fornitura dei sacchetti, cosi come la manutenzione dei distributori, sono a totale carico
della ditta aggiudicataria.

Lo ditta deve comunque garantire la pulizia delle aree nei pressi dei distributori. Quanto
sopra al fine di mantenere decorosi i litorali oggetto dell’appalto. Per il mancato rispetto
di tale prescrizione, si rinvia all’art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

La ditta dovra provvedere, nel caso in cui gli accertamenti analitici sull’acqua di
balneazione diano risultati non conformi ai valori limite, all’installazione immediata della
cartellonistica recante il “Divieto di balneazione” secondo modelli indicati dalla Stazione
Appaltante.

19. FASE Ill - ATTIVITA CONCLUSIVE (da svolgere dopo il 13 ottobre e,
comunque, entro il 31 ottobre)

La ditta aggiudicataria, negli ultimi giorni dell’appalto, dovra provvedere a rimuovere:
a. leisole ecologiche;

b. le aree cani, i relativi pannelli informativi e i distributori di sacchetti per le
deiezioni canine;

c. le zone fumatori, i relativi pannelli informativi e i raccogli-cicche;

d. ibagni chimici;

e. ipunti acqua eventualmente posti in opera;

f. i cartelli monitori “Divieto di Balneazione”, eventualmente posizionati.

Inoltre la ditta dovra provvedere al riposizionamento della posidonia spiaggiata
eventualmente movimentata sull’arenile di provenienza e alla rimozione delle strutture di
contenimento eventualmente realizzate.

Al termine dell’appalto, le attrezzature acquistate dall’appaltatore (isole ecologiche,
distributori di sacchetti, ecc.) rimarranno nella disponibilita della Stazione appaltante.

L’'impresa ha I’obbligo, alla scadenza del contratto, di lasciare le aree oggetto del servizio
pulite e sgombre da attrezzature e da rifiuti di qualsiasi tipo.

19



	PREMESSA
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
	1. OGGETTO DELL'APPALTO
	2. DURATA DELL’APPALTO
	3. CONSEGNA DEL SERVIZIO
	4. FUNZIONI DI CONTROLLO
	5. DIRETTORE TECNICO
	6. POTENZIALITÀ TECNICA
	7. ADDETTI AL SERVIZIO
	8. ORARIO DI LAVORO
	9. ASSICURAZIONE R.C.
	10. SUBAPPALTO
	11. CONSUNTIVO DEI SERVIZI – FORNITURA DATI PERIODICI
	12. IMPORTO DELL’APPALTO, CONTABILITÀ DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
	13. PENALITÀ
	14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
	15. TRACCIABILITÀ
	16. DOMICILIO DELL'APPALTATORE
	TITOLO II - DISPOSIZIONI TECNICHE
	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
	17. FASE I - ATTIVITÀ PRELIMINARI (da svolgere tra il 18 marzo e il 31 maggio)
	17.a) Pulizia preliminare
	17.b) Rimozione della sabbia dalla Rotonda di Platamona
	17.c) Movimentazione della posidonia spiaggiata
	17.d) Posizionamento delle “isole ecologiche”
	17.e) Realizzazione di aree fumatori
	17.f) Realizzazione di aree cani
	17.g) Stampa e posizionamento di pannelli informativi per le aree cani e fumatori
	17.h) Distributori di sacchetti per deiezioni canine
	17.i) Installazione di bagni chimici
	17.j) Posizionamento di punti acqua

	18. FASE II - ATTIVITÀ ORDINARIE (da svolgere dal 1° giugno al 13 ottobre)
	18.a) Pulizia manuale delle spiagge
	18.b) Pulizia meccanizzata delle spiagge
	18.c) Pulizia delle aree limitrofe alle spiagge e delle aree di sosta
	18.d) Manutenzione e pulizia delle gradinate di Platamona
	18.e) Svuotamento dei cestini nelle “isole ecologiche” e dei raccogli-cicche
	18.f) Pulizia e manutenzione dei bagni chimici
	18.g) Gestione dei distributori dei sacchetti per le deiezioni canine
	18.h) Installazione del cartelli monitori

	19. FASE III - ATTIVITÀ CONCLUSIVE (da svolgere dopo il 13 ottobre e, comunque, entro il 31 ottobre)

